Приложение № 1
к Договору № ________________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с учетом поставки оборудования по объекту «Техническое перевооружение по установке электронных автомобильных весов ВС-А-60-3-8 на ГНС г. Советская Гавань», расположенному на земельном участке, по адресу: 
г. Советская Гавань, район ручья Малая Эгги

Способ закупки: Запрос предложений

1.  Предмет Договора.
Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) по установке электронных автомобильных весов ВС-А-60-3-8 на ГНС г. Советская Гавань на основании рабочей документации по объекту «Техническое перевооружение по установке электронных автомобильных весов ВС-А-60-3-8 на ГНС г. Советская Гавань», расположенному на земельном участке, по адресу: г. Советская Гавань, район ручья Малая Эгги (далее – РД). 

2. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота): 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

3. Требования, предъявляемые к предмету закупки.
3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:

	№
п/п
	Наименование этапов работ
	Задачи, основные результаты работы
	Объем работ

	1.
	Выполнение строительно-монтажных работ.
	Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии со следующими документами:
· Проектная документация № 2 на объект «Техническое перевооружение по установке электронных автомобильных весов ВС-А-60-3-8 на ГНС г. Советская Гавань», расположенному на земельном участке, по адресу: г. Советская Гавань, район ручья Малая Эгги, разработанная ООО «Еврогалс» (предоставляется Заказчиком);
· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями);
· СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»; 
· СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», утв. приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80;
· СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», утв. Постановлением Госстроя СССР от 07.05.1984 № 72);
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», утв. постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215;
· ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», утв. постановлением Госстандарта СССР от 03.02.1982 № 450, (ред. от 01.05.1990;
· ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404 (ред. от 01.03.1987);
· ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утв. приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558;
· ФНиП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание, утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204.
Работы выполнить иждивением Подрядчика – его силами, средствами, материалами и оборудованием.
	В объеме необходимом для полного и качественного выполнения работ по настоящему ТЗ и Договору.

	2.
	Выполнение пусконаладочных работ.
	При проведении пусконаладочных работ выполнить следующие операции:
1. Проведение внешнего осмотра и определение исправности оборудования, арматуры и приборов.
2. Проверка выполнения монтажных работ в соответствии с проектом, проверка узлов и коммуникаций.
3. Приемосдаточные испытания оборудования.
4. Индивидуальные испытания оборудования и настройка работы смонтированного оборудования, автоматики.
5. Комплексная проверка и наладка системы.
6. Инструктаж персонала по обслуживанию и эксплуатации смонтированного оборудования с предоставлением инструкции по эксплуатации.
7. Техническое руководство с отработкой практических навыков персоналом по работе на смонтированном оборудовании во всех режимах его работы.
8. Отработка всех операций технологического процесса на смонтированном оборудовании на различных режимах его работы в течение 72 часов.
9. Подготовка и оформление отчёта о выполненных пуско-наладочных работах.
	В объеме необходимом для полного и качественного выполнения работ по настоящему ТЗ и Договору.

	3.
	Участие в первичной поверке.
	Участие в первичной поверке:
1. Организация проведения поверочных работ автовесов.
2. Доставка эталонного груза.
	В объеме необходимом для полного и качественного выполнения работ по настоящему ТЗ и Договору.


	4.
	Выполнение исполнительной документации.
	Выполнить исполнительную документацию в соответствии со следующими документами:
1. СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации». 
2. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128.
	Исполнительная документация.



3.1.1. Характеристики поставляемого оборудования.

1. Поставляемое оборудование должно быть комплектными, новым, не бывшим ранее в эксплуатации, пригодным к использованию, без дефектов, не использованным в выставочных, демонстрационных и других целях. Закупаемое дополнительное оборудование и материалы должны быть новыми и неиспользованными ранее. Оборудование должно быть заводской сборки.
Весы должны отвечать следующим нормативным документам:
· ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;
· ГОСТ 8.021-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений массы (с Поправками)».
2. Краткие требования к комплектации оборудования. 
	Основное оборудование
	Кол-во

	Тензометрические силоизмерители
	1 комплект

	Электронный индикатор веса
	1 штука

	Соединительные кабели и монтажные аксессуары
	1 комплект

	Весовые платформы 3 х (6 х 3м)
	1 комплект

	Блок питания взрывозащищенный
	1 комплект

	Руководство по эксплуатации
	1 штука

	Специальное программное обеспечение для оператора
	возможность установки программного обеспечения
на два ПК

	Паспорт, сертификаты и разрешительные документы
	1 комплект



3. В комплект поставки должны входить документы, подтверждающие количество, качество и комплектность оборудования, а также вся предусмотренная законодательством документация на оборудование:
· сертификаты соответствия или иные документы оценки соответствия оборудования (технического устройства) требованиям промышленной безопасности, качества, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения на материалы; 
· паспорта; 
· удостоверения о качестве; 
· документы, подтверждающие наличие гарантийных обязательств на оборудование; 
· свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения с приложениями;
· свидетельства о поверке (при наличии поверки);
· инструкция по эксплуатации и иная техническая документация.

4. Устанавливаемые весы должны иметь сертификат Федерального агентства по техническому регулированию об утверждении типа средств измерений и быть включенным в Реестр средств измерений в Российской Федерации и иметь свидетельство о проведении первичной аттестации прибора (оригинал).

5. Технические характеристики весов
	Длина грузоприемной платформы в сборе 
	18 м

	Наибольший предел взвешивания (НПВ), т 
	60

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг 
	1000

	Цена поверочного деления (е), кг 
	20

	Погрешность взвешивания, е 
	При первичной поверке +-20 кг; 
При периодической поверке и эксплуатации +-20 кг. 

	Рабочий температурный диапазон 
- Для ГПУ с датчиками 
- Для индикаторного блока 
	
-50С до + 50С
-10С + 40С

	Класс точности 
	III(средний)

	Степень защиты от проникновения пыли и влаги: 
- индикаторного блока 
- грузоприемного устройства с датчиками 
	
IP-65
IP-68

	Размер грузоприемного устройства 
	18 010 х 3360

	Срок службы 
	15 лет

	Год выпуска 
	2018

	ПО (в соответствии с ТЗ) 
	Стандартное ПО, интегрируемое с 1С 

	Параметры электрического питания: 
- напряжение, В 
- частота, Гц 
	
220
50

	Максимальный допустимый перегруз 
	+ 200% от НПВ



3.2. Характеристики выполняемых работ:

Ведомость объемов работ
	№ п/п 
	Наименование 
	Ед. изм. 
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Устройство фундамента

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,513
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,15
	Земляные работы, выполняемые ручным способом

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	492,1
	Перевозка грузов автотранспортом

	4
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,207
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом

	5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	2,07
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,52
	Земляные работы, выполняемые ручным способом

	7
	Устройство основания под фундаменты: гравийного
	м3
	207,36
	Конструкции из кирпича и блоков

	8
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	265,4
	Автомобильные дороги

	9
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,1152
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	10
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	11,75
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	11
	Устройство фундаментных плит плоских с помощью автобетононасоса: железобетонных ПМ1
	100 м3
	0,407
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	12
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В25 (М350) тех часть прилож. 15 табл. 2 W8 F200
	м3
	41,31
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	13
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм
	т
	1,005
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	14
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
	т
	0,045
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	15
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	0,2
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	16
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0,2
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	17
	Устройство: железобетонных пандусов ПМ2
	м3
	5,4
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	18
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В25 (М350) тех часть прилож. 15 табл. 2 W8 F200
	м3
	5,481
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	19
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм
	т
	0,195
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	20
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
	т
	0,015
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	21
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	0,105
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	22
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0,105
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	23
	Устройство: железобетонных пандусов  ПМ3
	м3
	18,1
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	24
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В25 (М350) тех часть прилож 15 табл.2 W8 F200
	м3
	18,37
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	25
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм
	т
	0,465
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	26
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
	т
	0,025
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	27
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	0,15
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	28
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0,15
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

	29
	Монтаж защитных ограждений оборудования Ог1
	т
	0,069
	Строительные металлические конструкции

	30
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,069
	Строительные металлические конструкции

	31
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057
	100 м2
	0,15
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

	32
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 применительно
	100 м2
	0,15
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

	Раздел 2. Монтаж весов

	33
	Весы автомобильные платформенные стационарные, предельная нагрузка: до 60 т
	шт.
	1
	Монтаж оборудования

	34
	Весы автомобильные ВС-А-60 во взрывоопасном  исполнении  
	шт.
	1
	Оборудование

	Раздел 3. Устройство заземления

	35
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,128
	Земляные работы, выполняемые ручным способом

	36
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,128
	Земляные работы, выполняемые ручным способом

	37
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт.
	2
	Электромонтажные работы

	38
	Сталь угловая: 50х50 мм
	т
	0,0754
	Земляные работы, выполняемые ручным способом

	39
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	Электромонтажные работы

	40
	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
	т
	0,0114
	Земляные работы, выполняемые ручным способом

	Раздел 4. Автоматизация

	41
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм
	шт.
	1
	Электромонтажные работы

	42
	Прибор или аппарат
	шт.
	4
	Электромонтажные работы

	43
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	шт.
	7
	Электромонтажные работы

	44
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,26
	Земляные работы, выполняемые ручным способом

	45
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,26
	Земляные работы, выполняемые ручным способом

	46
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,65
	Электромонтажные работы

	47
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м
	0,65
	Электромонтажные работы

	48
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,95
	Электромонтажные работы

	49
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм применительно
	100 м
	1,95
	Электромонтажные работы

	50
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	0,3237
	Электромонтажные работы

	51
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,14
	Электромонтажные работы

	52
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ «DKC» диаметром: 20 мм
	10 м
	1,4
	Электромонтажные работы

	53
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,1
	Электромонтажные работы

	54
	Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х
	м
	10
	Электромонтажные работы

	55
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,02
	Электромонтажные работы

	56
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ «DKC» диаметром: 20 мм
	10 м
	0,2
	Электромонтажные работы

	57
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм применительно
	100 м
	1,26
	Электромонтажные работы

	58
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	0,20916
	Электромонтажные работы

	59
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (2*2,5 мм2)
	100 м
	1,17
	Электромонтажные работы

	60
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (4*2*0,52 мм2)
	100 м
	1,15
	Электромонтажные работы

	61
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (3*2,5 мм2)
	100 м
	1,15
	Электромонтажные работы

	62
	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е
	1000 м
	0,115
	Электромонтажные работы

	63
	Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID- INDOOR EuroLine
	1000 м
	0,002
	Электромонтажные работы

	64
	Провода силовые гибкие со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ПВС 2*2,5 мм2 
	м
	117
	Электромонтажные работы

	65
	Провода силовые гибкие со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ПВС 3*2,5 мм2 
	м
	117
	Электромонтажные работы

	Раздел 5. Пусконаладочные работы

	66
	Проведения внешнего осмотра и определение исправности оборудования, арматуры и приборов
	 
	 
	 

	67
	 Проверка выполнения монтажных работ, проверка узлов и коммуникаций
	 
	 
	 

	68
	Приемосдаточные испытания оборудования
	 
	 
	 

	69
	Индивидуальные испытания оборудования и настройка работы смонтированного оборудования, автоматики
	 
	 
	 

	70
	Комплексная проверка и наладка системы
	 
	 
	 

	71
	Инструктаж персонала по обслуживанию и эксплуатации смонтированного оборудования с предоставлением инструкции по эксплуатации
	 
	 
	 

	72
	Техническое руководство с отработкой практических навыков персоналом по работе на смонтированном оборудовании во всех режимах его работы
	 
	 
	 

	73
	Отработка всех операций технологического процесса на смонтированном оборудовании на различных режимах его работы в течение 72 часов
	 
	 
	 

	74
	Подготовка и оформление отчёта о выполненных пуско-наладочных работах
	 
	 
	 

	Раздел 6. Участие в первичной поверке

	75
	Организация проведения поверочных работ автовесов
	 
	 
	 

	76
	Вызов весоповерочного автомобиля и поверителя
	 
	 
	 



1. Работы выполнить в соответствии с проектной документацией № 2 на объект «Техническое перевооружение по установке электронных автомобильных весов ВС-А-60-3-8 на ГНС г. Советская Гавань», расположенный на земельном участке, по адресу: г. Советская Гавань, район ручья Малая Эгги, разработанной ООО «Еврогалс» (предоставляется Заказчиком).
2. При производстве Работ необходимо предусмотреть особенности допуска персонала к работе на объектах повышенной опасности. Работы планируются на действующей газонаполнительной станции (далее – ГНС).
3. Все монтажные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керосинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр) являются огнеопасными работами, на выполнение которых должен оформляться наряд-допуск. Регистрацию и выдачу нарядов-допусков производит лицо, назначенное приказом по предприятию. Ответственность за соблюдение требований законов и иных правовых актов по охране окружающей среды, соблюдение требований норм и правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ на участке персоналом Подрядчика возлагается на представителя Подрядчика - лицо, назначенное приказом. 
4. Все используемые материалы, изделия и оборудование должны быть разрешены к применению для данных видов работ, иметь паспорта, сертификаты качества или соответствия. 
5. Средства измерения и автоматики должны быть сертифицированы на территории Российской Федерации, иметь требуемые виды климатического исполнения и взрывозащиты, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения, средства измерения также должны иметь свидетельства о поверке. 
6. Подрядчик должен согласовать место складирования материалов с Заказчиком, обеспечить доставку, хранение материалов и оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего привезенного материала, оборудования, инструмента на весь период проведения работ.
7. Подрядчик должен в пятидневный срок по окончанию работ вывезти с объекта весь оставшийся принадлежащий ему материал, оборудование и мусор.
8. Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоз его с объекта.
9. После завершения Подрядчиком всего комплекса работ Комиссия, осуществляет прием выполненной работы с подписанием представленных Подрядчиком документов:
а) акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
б) справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
в) акт о приёмке работ рабочей комиссией;
г) акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).
10 После завершения работ Подрядчик предоставляет:
а) счета на оплату;
б) счета-фактуры;
в) исполнительную документацию с приложением сертификатов качества на применяемые материалы, паспортов на оборудование и т.д.;
г) акты на скрытые работы (при выполнении данных работ);
д) журнал сварочных работ (при выполнении данных работ);
е) акт приемки смонтированных систем автоматизации с приложениями к нему;
ж) отчет о проведении пуско-наладочных работ, в состав которого входят:
· программа пусконаладочных работ;
· протоколы выполнения пусконаладочных работ;
· акт о проведении комплексного опробования;
· журнал производства работ;
· акты проведения индивидуальных испытаний оборудования и передачи в монтаж;
з) гарантию качества на весь объем выполняемых работ и качество материалов;
и) ведомость смонтированного оборудования.
11. Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех вышеперечисленных требований сторонними организациями в случае привлечения таковых к выполнению работ.

3.2.1 Обязательные требования, предъявляемые к Участнику закупки.
1. Персонал Участника привлекаемый к выполнению работ должен иметь гражданство Российской Федерации, либо действующее разрешение на работы на территории Российской Федерации.
2. Участник должен обладать опытом ведения строительно-монтажных работ аналогичных предмету закупки.
3. Участник должен обладать персоналом, достаточным для полного и своевременного выполнения работ: 
· не менее 1-го руководителя с высшим образованием по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства;
· не менее 1-го специалиста, имеющего высшее профессиональное образование соответствующего профиля;
· не менее 2 человек из числа рабочих.

3.2.2. Перечень документов, которые должны быть предоставлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки обязательным требованиям запроса предложений.
· Копии трудовых книжек;
· Копии дипломов об образовании;

3.2.3. Перечень документов, которые должны быть предоставлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе/запросе предложений.
· Справка о выполнении договоров;
· Справка о кадровых ресурсах Участника;
· Копии протоколов прохождении аттестации в области промышленной безопасности: А.1., Б.7.8.;
· Копия документа, подтверждающего аттестацию по электробезопасности не ниже группы 4;
· Выписка из национального реестра специалистов в области строительства;
· Копия страхового полиса страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3.3.  Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Адрес объекта – Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, район ручья Малая Эгги.
Срок выполнения работ – 45 рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами. 
Поставка, СМР, ПНР осуществляются силами и за счет Подрядчика, в сроки, указанные в Договоре на выполнение работ, заключенному по итогам проведенного запроса предложений, но не позднее 45 рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами. Срок включает в себя срок поставки материалов, производства работ, а также срок технологических перерывов и т.д.

3.4. Требования к сроку и/ или объему предоставления гарантий качества работ.
Подрядчик дает гарантию на выполненные работы не менее чем в течение 36 (тридцати шести) месяцев. 
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и своими силами в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков (дефектов). 
Гарантийный срок на используемое оборудование устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок формирования цены Договора (цены лота).
4.1. В цену Договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной РД, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости РД.

5. Требования к оформлению и составлению сметной документации.
5.1. При разработке сметной документации (далее - СД) руководствоваться действующими нормативными документами, внесенными на момент составления СД в Федеральный реестр сметных нормативов:
· МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», принята и введена в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1;
· Методические рекомендации по применению Федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденные приказом Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр и др.
5.2. СД разрабатывать базисно-индексным методом на основе нормативной базы ФЕР (утвержденной в установленном порядке и внесенной на момент составления СД в Федеральный реестр сметных нормативов) с применением действующих на момент составления СД ежеквартальных индексов, выпускаемых Министерством строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).
5.3. Стоимость МТР и оборудования определять по сборнику ФССЦ «Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве», утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры в данном сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов[footnoteRef:1], приложенных к СД (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату документа и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. [1:  Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25.] 

5.4. При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
5.5. Плечо перевозки основных строительных материалов и оборудования, мусора и мест складирования обосновать Проектом организации строительства (далее – ПОС). 
5.6. Все применяемые коэффициенты учитывать по-позиционно, расшифровать и обосновать соответствующими нормативными документами. В противном случае применение данных коэффициентов недопустимо.
5.7. Условия производства строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажа оборудования и пусконаладочных работ и усложняющие факторы должны быть обоснованы ПОС.
5.8. Норму накладных расходов определять по видам работ, согласно действующим редакциям МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» или МДС 81-34.2004 «Методические указания по определению накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним». При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
5.9. Норму сметной прибыли определять по видам работ, согласно действующей редакции МДС-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве». При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
5.10. Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» учитывать согласно п.4.102. МДС-81-35.2004.
5.11. Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений учитывать согласно ГСН 81-05-01-2001. Необходимый набор титульных временных зданий и сооружений обосновать ПОС. Порядок расчета за временные здания и сооружения устанавливается в соответствии с договорными условиями.
5.12. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время на объектах промышленного строительства учитывать, согласно ГСН 81‑05‑02‑2007. График проведения работ предусмотреть ПОС.
5.13. СД формировать по образцам согласно приложению № 2 МДС 81‑35.2004.
5.14. СД в электронном виде должна быть представлена в формате программного комплекса «Гранд Cмета» или АРОС (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx).

6. Требования к безопасному проведению работ.
6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом, прошедшим проверку знаний действующей нормативно-технической документации Российской Федерации и имеющим соответствующие удостоверения. Перечень командированного персонала направляется сопроводительным письмом, где указываются, производители работ, допускающие, наблюдающие и члены бригады. 
6.2. Подрядчик несет полную ответственность за соответствие квалификации персонала, соблюдение им норм и правил техники безопасности и охраны труда. 
6.3. Подрядчик обязан при производстве работ строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
6.4. Подрядчик обязан передать Заказчику следующие документы:
· приказ о направлении на объект для выполнения работ сотрудников Подрядчика (ФИО, профессия/должность);
· приказ о назначении лица (производителя), ответственного за выполнение работ;
· копии протоколов проверки знаний (аттестации) ответственного за производство работ в области промышленной безопасности: А.1., Б.7.8.;
· копии протоколов проверки знаний (аттестации) сотрудников, производящих работы в области промышленной безопасности: А.1., Б.7.8.;
· перечень оборудования и/или инструментов, которые будут использоваться при выполнении работ;
· план производства работ.

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
Оплата производится путем безналичного расчета. Предусмотрен авансовый платеж в размере:
- 40% (сорок процентов) от общей стоимости оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком по Договору и 10% (десять процентов) от стоимости выполнения Подрядчиком работ по Договору в течение 10 банковских дней с даты подписания Договора. 
Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Акта приемки работ рабочей комиссией, счета-фактуры.

8. Критерии оценки.
	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена Договора 
	50%

	2
	Финансовое состояние участника  
	10%

	3
	Квалификация участника процедуры 
	40%

	Сумма значимостей:
	100


	
	Подкритерии по критерию № 3


	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт оказания услуг по экспертизе промышленной безопасности - 40%

	1.1.
	Опыт ведения строительно-монтажных работ. 

Оценивается опыт выполнения работ, в годах – 50%.
	свыше 5 лет
	50

	
	
	от 3 до 5 лет
	40

	
	
	до 3 лет
	10

	1.2.
	Опыт ведения строительно-монтажных работ на опасном производственном объекте 2 класса опасности.

[bookmark: _GoBack]Оценивается наличие заключенных договоров за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок – 50%. 
	свыше 60 млн. рублей
	45

	
	
	от 3,0 млн. рублей до 60 млн. рублей
	35

	
	
	до 3,0 млн. рублей
	20

	2
	Квалификационные возможности участника – 40%

	2.1.
	Наличие специалистов сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства – 25%.
	да
	100

	
	
	нет
	0

	2.2.
	Наличие специалистов, аттестованных в области промышленной безопасности: А.1., Б.7.8. -50%.
	более 2-х специалистов
	70

	
	
	2-ва специалиста
	30

	2.3.
	Наличие специалистов, аттестованных по электробезопасности не ниже группы 4 – 25%.
	2-ва и более специалистов
	80

	
	
	до 2-х специалистов
	20




	3
	Прочее – 20%

	
	Наличие страхового полиса страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – 100%.
	Да
	100

	
	
	Нет
	0



10. [bookmark: _Toc285285384][bookmark: _Toc290020504][bookmark: _Toc290398134][bookmark: _Toc290549578][bookmark: _Toc292437015][bookmark: _Toc292821203][bookmark: _Toc292821292][bookmark: _Toc316478396][bookmark: _Toc285285385][bookmark: _Toc290020505][bookmark: _Toc290398135][bookmark: _Toc290549579][bookmark: _Toc292437016][bookmark: _Toc292821204][bookmark: _Toc292821293][bookmark: _Toc316478397]Руководство (контроль выполнения Договора).
Контроль исполнения Договора осуществляет: 
Заместитель генерального директора - главный инженер ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» Чернышев Роман Геннадьевич, 
тел. 8 (4212) 725-900, доб. 5010, 8-914-154-80-00. 

11. Обеспечение заявки на участие в закупке.
Не требуется.

11. Обеспечение исполнения Договора:
Не требуется.


Заместитель генерального директора – 
главный инженер 
ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» 			        Р.Г. Чернышев


Начальник 
Производственно-технического отдела 
ООО «Газэнергосеть Дальний Восток»					      К.И. Чугуй

