Приложение №1   ПРОЕКТ   ДОГОВОРА №______
на проведение текущего ремонта 
г. Новочеркасск 







«     » __________ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Ростгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Полина Игоря Викторовича действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  по итогам проведения закупки путем открытого запроса предложений (протокол №_____  от ______2018 г.) в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.2011г. и Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО «Ростгаз» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту  «Соединительного железнодорожного пути №1»  на  ГНС   г. Новочеркасск, ул. Вокзальная, 1в   ООО «Ростгаз», именуемого  в дальнейшем «Объект», на основании технического задания Заказчика (Приложение №2 к настоящему договору), обеспечивающих в дальнейшем безопасное и бесперебойное движение поездов, составов и иных механизмов, с учётом возможных изменений объёмов строительных и монтажных работ, своевременно и в порядке, предусмотренном настоящим договором, а Заказчик принимает на себя обязательства по приёму и своевременной в полном объёме оплате результата выполненных Подрядчиком работ  согласно разработанной Подрядчиком  и согласованной Заказчиком Смете (Приложение № 1 к договору).
1.2. Под Объектом в тексте настоящего договора понимается: «Соединительный железнодорожный  путь №1»  на  ГНС   г. Новочеркасск, ул. Вокзальная, 1в   ООО «Ростгаз» (далее – Объект). 

1.3. Подрядчик выполняет работы по ремонту Объекта собственными или силами привлечённых субподрядных организаций и техническими средствами с использованием собственных материалов, оборудования и персонала.
1.4. Подрядчик гарантирует, что у него имеется необходимая для выполнения Работ разрешительная документация:  Выписка из  реестра СРО   к соответствующему виду работ от ____   ______ 2018г. 
Работы будут выполняться Подрядчиком в соответствии с государственными стандартами и иными предусмотренными законодательством Российской Федерации требованиями, нормами и правилами.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, установленные настоящим договором, и сдать их Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями действующего законодательства РФ.

2.2 Подрядчик обязан в случае необходимости разработать и согласовать с органами технического и иного надзора порядок ведения работ и обеспечить его соблюдение  при выполнении работ, а также получить все разрешения и согласования, необходимые для производства работ, нести все расходы, связанные с их получением, за исключением разрешений, получаемых Заказчиком.

2.2. Подрядчик приступает к производству работ по настоящему Договору на второй день с момента получения всех необходимых разрешений и согласований на выполнение работ на Объекте.

2.3. Подрядчик при выполнении работ по настоящему договору руководствуется нормами и допусками, приведенными в Градостроительном кодексе РФ, Строительных Нормах и Правилах (СНиП), «Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути» (утв. МПС РФ 01.07.2000 года № ЦП-774), «Правилах эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей не общего пользования» (утв. МПС РФ 18.06.2003 года № 26), Свидетельстве о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, проектно-сметной и технической документацией, другими нормативно-правовыми актами.

2.4. Подрядчик руководствуется указаниями Заказчика, уполномоченного им лица, в период производства работ, не противоречащими условиям настоящего договора, действующим нормам и требованиям действующего законодательства РФ. Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика. 

2.5. Подрядчик при проведении работ в случае обнаружения угроз неблагоприятных последствий для Заказчика, могущих возникнуть в период произведения работ или после их окончания либо вследствие выполнения непосредственных указаний Заказчика, а также при возникновении невозможности производства работ в установленный сторонами срок, обязан уведомить Заказчика любым удобным способом о данном факте, а также приостановить производство работ до момента согласования с Заказчиком дальнейших действий по ситуации.

2.6. Стороны по настоящему договору в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего договора утверждают и доводят до сведения друг друга список лиц, уполномоченных на ведение переговоров по исполнению обязательств по настоящему договору, исполнение указаний Заказчика, участие в приёме-передаче результата работ, рассмотрение претензий Заказчика при приёме работ, урегулирование возникающих споров с Заказчиком, с правом подписания протоколов разногласий, актов приёма-передачи выполненных работ, соглашений, иной исполнительной и сопутствующей документации любого характера и содержания.

2.7. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за неисполнение требований по охране труда, пожарной безопасности и действующего законодательства РФ об охране окружающей среды, а также самостоятельно несёт ответственность за ущерб или вред, причинённый третьим лицам в период выполнения работ по настоящему договору, исключительно виновными действиями Подрядчика. Бремя доказывания виновности Подрядчика лежит на третьих лицах, которым причинён ущерб или вред.

2.8. Подрядчик обязуется поставить необходимые для выполнения работ материалы и технику, осуществить приёмку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных на Объект; обеспечить охрану, нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всех объектов до даты подписания сторонами акта приёмки работ.

2.9. Подрядчик не позднее чем за 3 (три) календарных дня до сдачи выполненных работ собственными силами и за счёт собственных средств производит очистку Объекта от строительного и иного мусора, возникшего вследствие производства работ, освобождает территорию от техники и оборудования, а также временных сооружений.

2.10. Заказчик вправе  в период действия настоящего договора осуществлять надзор за ходом и качеством работ, качеством используемых Подрядчиком материалов для производства работ, не допуская вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика, используя при этом критерии, заложенные в действующих СниПах, других нормативных актах РФ.

2.11. Заказчик обязан в период действия настоящего договора производить необходимые согласования и рассмотрения уведомлений Подрядчика в установленный настоящим договором срок, давать необходимые оперативные указания Подрядчику по порядку производства работ, давать обоснованные отказы по предложениям Подрядчика, указанным в уведомлении, самостоятельно принимая на себя ответственность за последствия таких отказов.

2.12. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность перед контролирующими, правоохранительными и иными государственными органами и должностными лицами, не привлекая к данным взаимоотношениям Заказчика. Ответственность по данному пункту переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

2.13. Заказчик вправе при наличии виновных действий Подрядчика в случае привлечения Заказчика к административной ответственности, предъявить регрессное требование о возмещении Заказчику понесенных им расходов по уплате штрафов и иных платежей.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в полном объеме в течение  14 (четырнадцати  ) календарных дней  с момента подписания договора сторонами.  

3.2. В случае, если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внесения изменений в сроки выполнения обязательств по настоящему договору, такие изменения будут оформляться сторонами в виде дополнительных соглашений к настоящему договору.

4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ
4.1. Уполномоченные представители сторон по настоящему договору производят совместную приёмку выполненных работ по текущему ремонту соединительного железнодорожного пути №1»  на  ГНС   г. Новочеркасск, ул. Вокзальная, 1в  ООО «Ростгаз» в соответствии с  п. 1.2 настоящего договора, с целью проверки соответствия результатов выполненных работ, предъявляемым требованиям, а также  выявления неисправностей, нарушения целостности, угрожающих безопасности движения поездов, составов и иных механизмов, по результатам которой сторонами в двух экземплярах подписывается акт с указанием всех результатов проверки и замечаний, для  последующего устранения замечаний Подрядчиком.  

4.2. В случае обнаружения при приемке выполненных работ отступлений от СНиПов, ГОСТов,  в акте приемки выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат указывается только объем принятых работ, их стоимость. Одновременно Заказчик устанавливает соразмерный срок Подрядчику для безвозмездного исправления допущенных по вине Подрядчика дефектов и недоделок.

4.3. При установлении существенных отступлений от названных выше требований и иных существенных недостатков Заказчик выдает предписание Подрядчику об устранении в установленный им срок допущенных отступлений и недостатков и вправе запретить производство последующих работ до их устранения.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет  _____________________________________рублей (______________________________ рублей), в том числе НДС 18 % - _________________________________________________________.

5.2 Расчёты между Заказчиком и Подрядчиком за  работы осуществляются в следующем порядке:

5.2.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Расчёт за фактически выполненные работы производится на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ.

5.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору производится путём перечисления денежных средств Заказчика на расчётный счёт Подрядчика. 

5.5. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка  Заказчика.

5.6. Заказчик вправе вносить изменения в объём работ, предварительно уведомив в письменном виде Подрядчика о необходимых изменениях.

6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, СНиПами, ГОСТами, техническими условиями и условиями настоящего Договора;

- своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приёмке работ.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 24 (двадцать четыре)  месяца с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

6.3. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае отсутствия представителя Подрядчика  при составлении акта, фиксирующего дефекты, такой акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объектов со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.5. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ (возмещением затрат)  с Подрядчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ СТОРОН
7.1. Стороны по настоящему договору в не оговоренных настоящим договором случаях несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01% (одна сотая процента) от стоимости не произведенных работ за каждый календарный день просрочки, а также уплаты фактически понесенных Заказчиком расходов, возникших вследствие нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору (штрафы, неустойки, пени, иные начисления третьих лиц, непосредственно связанные с временными показателями). Подрядчик освобождается от ответственности в случае отсутствия вины Подрядчика в допущении вышеуказанной просрочки.

7.3. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ по настоящему договору, оплаты утверждённых, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01% (одна сотая процента) от стоимости не оплаченных работ, смет за каждый календарный день просрочки.

7.4. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ, имущества, материалов до их приёмки Заказчиком, собственного оборудования несёт Подрядчик в полном объёме. Моментом перехода данных рисков от Подрядчика к Заказчику является момент подписания сторонами акта приёма-передачи произведенных работ. 

7.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае систематического (2 раза и более) несоблюдения Подрядчиком требований нормативных актов по качеству работ. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в период действия настоящего договора (наводнение, землетрясение, взрыв, шторм, эпидемии, война или военные действия, гражданские беспорядки, забастовки, иные обстоятельства, подтверждённые Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ).

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую сторону настоящего договора в письменном виде в течение 7 (семи) календарных дней с момента возникновения обстоятельства с обязательным приложением справки ТПП РФ. Неисполнение или несвоевременное исполнение данной обязанности стороной настоящего договора лишает данную сторону права на ссылку на действие непреодолимой силы и обязательства по договору подлежат исполнению в полном объёме.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы длятся более 1 (одного) календарного месяца с момента надлежащего уведомления об обстоятельстве, любая сторона по договору вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно известив другую сторону о данном факте. Сторона, нарушившая требования п. 6.2 настоящего договора или несвоевременно известившая другую сторону об обстоятельстве, не обладает правом на досрочное расторжение настоящего договора по своей инициативе.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
9.1. Все возникающие вследствие исполнения, заключения, изменения расторжения настоящего договора споры и разногласия между сторонами подлежат разрешению в порядке ведения переговоров. 

9.2. В случае не достижения сторонами соглашений, спор и разногласие подлежит передаче в Арбитражный суд Ростовской области.  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

10.2. Настоящий договор может быть изменён или дополнен сторонами только по письменному соглашению.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон. 

10.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть настоящий Договор),  в том числе:

10.3.1.1. при задержке выполнения работ по вине Подрядчика;

10.3.1.2. нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, если это ведёт к снижению качества работ;

10.3.1.3. аннулирование разрешений Подрядчика на строительную деятельность, принятие других актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ;

10.3.1.4. внесение существенных изменений в поручаемый комплекс работ (конструктивные решения, применяемые материалы, объёмы работ) при отсутствии согласия Подрядчика в осуществлении нового комплекса работ.

10.4. При расторжении настоящего Договора Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных подрядчиком к моменту расторжения настоящего Договора.  
10.5. При расторжении Договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею подтверждённые убытки.

10.6. Переписка сторон по настоящему договору, в том числе уведомления, письма, сообщения и иная направляется сторонами друг другу по реквизитам, указанным в настоящем договоре. Допускается также электронная переписка и уведомления сторон по электронным адресам, указанным в настоящем договоре.

10.7. Стороны обязаны уведомлять друг друга о любых изменениях своих реквизитов по договору. В случае неисполнения стороной своего обязательства по данному пункту, другая сторона вправе направить переписку по известному ей реквизиту.

10.8. Техническое задание Заказчика (Приложение №2) и Смета (Приложение №1) к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и подлежат исполнению сторонами.

10.9. Переуступка Подрядчиком своих прав и обязанностей по настоящему Договору возможна только с письменного согласия Заказчика. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«Заказчик»:

ООО «Ростгаз»

346400, Ростовская область, г.Новочеркасск,

пр. Баклановский, 115

ИНН/КПП 6167087320/615001001

р/с   40702810900010005605    

в Центральном  филиале АБ «РОССИЯ» 

г. Москва

к/с 30101810400000000132, БИК 044599132

ОКПО 95064936 ОГРН 1066167032700
Генеральный директор 

ООО «Ростгаз»
__________________ 

М.П.


	«Подрядчик»:




    Приложение № 1 к договору 
Смета 

(разрабатывается Подрядчиком)
  Приложение № 2  к договору

Техническое задание

1.Предмет договора: Текущий ремонт «Соединительного железнодорожного пути №1»  на  ГНС   г. Новочеркасск, ул. Вокзальная, 1в   ООО «Ростгаз».                                                          

2.Цена договора :  ______________________________

3. Требования, предъявляемые к предмету закупки
3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ, ОКВЭД-42.12:
	Наименование услуг
	Основные требования
	Объем услуг

	 Текущий ремонт «Соединительного железнодорожного пути №1» на ГНС                                     г. Новочеркасск  ООО «Ростгаз»
	 Проведение текущего ремонта в соответствии с требованиями:                     - «Инструкции по текущему содержанию ж/д пути» ЦП-774;                         - «Правил технической эксплуатации промышленного железнодорожного транспорта»
	 Текущий ремонт «Соединительного железнодорожного пути №1» на ГНС   г. Новочеркасск  (устранение неисправностей, угрожающих безопасности движения, выявленных при обследовании пути 29.06.2018г.




3.2  Характеристика оказываемых услуг:

 «Подрядчик» выполняет, за счет собственных сил, средств и специалистов и материалов, работы по текущему ремонту «Соединительного железнодорожного пути №1» на ГНС  г. Новочеркасск, ул. Вокзальная, 1в, эксплуатируемого ООО «Ростгаз», в том числе:

- демонтаж негодных деревянных шпал – 50 шт.;

- укладка новых железобетонных шпал – 50 шт.;

- переукладка деревянных шпал – 30 шт.;

- вырезка загрязнителей из-под подошвы рельс – 350 метров;

-выправка пути электрошпалоподбойками -398 метров;

- регулировка ширины рельсовой колеи – 145 метров.

Сдача результатов работы «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляется  актом выполненных работ.

  Материалы (шпалы), инструменты,  необходимые для выполнения работ, поставляются Подрядчиком.
   При производстве ремонтных  работ на ж/д путях Подрядчик обязан обеспечить меры противопожарной безопасности.

   Мусор и бытовые отходы, образующиеся на объекте по выполнению работ, собирать в  согласованном с Заказчиком месте с дальнейшей вывозкой.

  Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего  производственного объекта.  Работы производить, не нарушая режима работы объекта. 

  Ответственность за соблюдением Правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического  режима, охране труда, охране окружающей среды при проведении ремонтных работ на объекте  возлагается на Подрядчика. 

  Подрядчик выполняет  работы своими материалами , техникой, инструментами, самостоятельно осуществляет погрузочно-разгрузочные работы.

  Подрядчик несет ответственность за сохранность всего привезенного строительного материала, оборудования, инструмента на весь период ремонтных  работ.

  Подрядчик должен в трехдневный срок по окончанию работ вывезти с объекта весь оставшийся принадлежащий ему материал и оборудование, убрать территорию.

   Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ. Режим работы обязан согласовать с Заказчиком.

3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:      

 ГНС  по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Вокзальная, 1в.                         

        Срок выполнения работ – 14 календарных  дней с момента подписания договора сторонами. 
   После завершения Подрядчиком всего комплекса работ Комиссия (с участием двух сторон – Заказчика и Подрядчика), осуществляет прием выполненной работы с подписанием представленных Подрядчиком документов: 

      - акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

      - справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);

После завершения работ Подрядчик предоставляет:

· счета на оплату;

· счета-фактуры;

· гарантию качества на весь объем выполняемых работ.

3.4.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 

Подрядчик дает гарантию на качественное выполнение работ  в течение 24 мес.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и своими силами в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков (дефекты). 

4.
Порядок формирования цены договора (цены лота) 

В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по исполнению Договора и оказанию сопутствующих услуг по договору, в том числе общую стоимость всех работ, работу транспорта, расходов Подрядчика на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, хранение  инструментов, необходимых для выполнения Работ,  уборку, вывоз мусора, а также уплату налоговых и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Цена договора подтверждена Сметой, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком (Приложение № 1 к договору)
Заказчик:                                                                                                 Подрядчик:

