Проект договора 
на выполнение подрядных работ
г. Петрозаводск                                                                             «    »                           2018г.
_____________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик” в лице _______________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и __________ именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ____________ действующего на основании  _____, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  о ниже следующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнять по поручению Заказчика текущий ремонт кровли промежуточного склада баллонов с восстановление участка стены по адресу:  г. Медвежьегорск, ул. Верхняя 11 А.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы на свой риск собственными силами в соответствии с условиями настоящего договора, локальными сметами, являющимися неотъемлемой  частью настоящего договора.  
1.3.Исполнитель выполняет указанные работы, используя собственные материалы и оборудование.
2. Сроки выполнения работ

 2.1. Срок выполнения работ:
Начало оказания услуг: по истечении 7 дней с момента подписания договора.

Окончание оказания услуг: по истечении 67 дней с момента подписания договора.
 2.2.На момент заключения настоящего Договора дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

 2.3.Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.

3. Стоимость работ по договору

3.1.Цена договора составляет _______ руб., _ копеек, том числе НДС или без НДС. Цена договора включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора.
4. Права и обязанности сторон

4. 1 Права и обязанности Заказчика

4.1.1.Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ  на весь период действия настоящего Договора.

4.1.2.Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку

 фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3.Своевременно производить приемку и обеспечивать оплату надлежащем образом  выполненных Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Договором.

4.1.4. В случае принятия Заказчиком решения о досрочном  прекращении производства работ по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам в 3-дневный срок:

-  принять решение о консервации и охране Объекта;

-  оплатить Подрядчику фактически выполненные по настоящему договору работы;

- принять от Подрядчика объект либо указать организацию, которой Подрядчику следует передать объект.

4.1.5.Заказчик имеет право на возмещение расходов по устранению недостатков, 

возникших после выполнения работы Подрядчиком.

4.1.6. Заказчик имеет право произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.
4.2. Права и обязанности Подрядчика
 4.2.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
  4.2.2.Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых  противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

  4.2.3.Выполнить работы из своих материалов и с применением своего оборудования. 

  4.2.4.Перед началом работ предоставить для ознакомления Заказчику перечень

 материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы-поставщика. Все материалы должны быть новыми, не бывшими в использовании.

4.2.5.  Подрядчик имеет право привлечь к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц (субподрядчиков).

4.2.6. Подрядчик своевременно предоставляет достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному настоящим Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы.

4.2.7. По требованию Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно приостановить поставку строительных изделий,  конструкций и материалов и произвести  их  замену, если их качество не будет соответствовать ранее согласованным показателям, представленным  образцам и/или  требованиям стандартов и нормативов, действующим на территории РФ,  а также условиям Договора.

4.2.8. До передачи объекта Заказчику Подрядчик полностью несет риск гибели и порчи работ, всего имущества, оборудования и  материалов, находящихся  на объекте и/или строительной площадке, а также объекта,  кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.2.9. Подрядчик несет ответственность за отступления от утвержденных  объёмов работ, и требований строительных норм и правил, допущенные при производстве работ. 

4.2.10. Подрядчик несет все необходимые для производства работ расходы и выполняет иные обязанности, необходимые для производства работ, предусмотренных настоящим договором.

4.2.11. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в

 связи с выполнением работ подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами.

 4.2.12.Подрядчик имеет право требовать своевременной оплаты выполненных работ

 в соответствии с подписанным Заказчиком и Подрядчиком актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

4.2.13.Подрядчик имеет право осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок сдачи и приемки работ
  5.1.Сдача результатов выполненных работ  Подрядчиком и принятие их Заказчиком  осуществляется путем подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.2.Заказчик, получивший письменное сообщение подрядчика о готовности к окончательной сдаче работ, в срок не позднее 2 рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ. Сдача работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным сторонами.
5.3.При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат 

выполненных работ, или иных недостатков выполненных работ сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в срок не более 3 (трех) календарных дней.

5.4.Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписывается после устранения подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

5.5. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ и затрат (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.6.В случае досрочного выполнения работ подрядчиком, Заказчик вправе досрочно

 принять и оплатить результат выполненных работ.

5.7.Результат выполненных работ переходит в собственность заказчика с момента 

подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.
6. Гарантии качества работ

6.1.Подрядчик гарантирует:
6.1.1.выполнение работ в полном соответствии с:

-действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства.

   6.1.2.обеспечение на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства.
   6.1.3.Гарантийный срок выполненных по Договору работ должен составлять не менее
60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. Указанный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

6.1.4.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие

 нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.1.5.В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, 

стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

6.1.6.В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков
7. Платежи и расчеты

 7.1    Расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке: 
 7.2.Оплата работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме №КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета.
 7.3. Оплата считается выполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета  Заказчика.
8. Ответственность Сторон

8.1. За задержку оплаты выполненных работ по настоящему   договору Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы платежа  за каждый день просрочки, но не более 2,5 % от цены настоящего Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает пеню в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных в срок обязательств за каждый день просрочки, но не более 2,5 % от цены настоящего Договора
8.3.  Уплата санкций не освобождает Стороны от  выполнения принятых по договору обязательств.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  «Стороны» по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (определение дано ниже). При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства   или   последствия,    вызванные   этими обстоятельствами.
10. Особые условия

10.1.  Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения  подписанного уполномоченными представителями «Сторон».

10.2.  При выполнении настоящего договора «Стороны» руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

10.3.  Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
10.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

10.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1  - Приложение № 1 Локальные сметы
;

Реквизиты сторон
