Приложение № 1

к договору № ____ от «___» __________ 2017 г.
СОГЛАСОВАНО:                                                УТВЕРЖДАЮ:

	
	

	
	


 «____»_______________20___г.                         «_____»________________20___г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка проектной и рабочей документации на техническое перевооружение нефтебазы ООО «ГЭС розница», расположенной на земельном участке по адресу: Владимирская область, Судогодский район, МО Вяткинское (сельское поселение), район п. Улыбышево, вне черты населенного пункта.
	№

п/п
	Перечень основных требований
	Содержание  требований

	1
	Наименование объекта
	Действующая нефтебаза ООО «ГЭС розница»

	2
	Адрес объекта
	Владимирская область, Судогодский район, МО Вяткинское (сельское поселение), район п. Улыбышево, вне черты населенного пункта.

	3
	Заказчик
	ООО «ГЭС розница»

	4
	Эксплуатирующая организация
	ООО «ГЭС розница»

	5
	Проектная организация
	По результатам конкурса

	6
	Требования к проектной организации.
	1. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации или документ об отсутствии необходимости вступления в СРО, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Наличие квалифицированных специалистов, имеющих аттестацию Ростехнадзора на проектирование ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

	7
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	8
	Цель проектирования
	Автоматизация отпуска ЖМТ в АЦ и учет нефтепродуктов в соответствии с требованиями нормативных документов, приведение резервуарного парка РГС в соответствие с требованиями промышленной безопасности.

	9
	Стадийность проектирования
	Две стадии:

1.
Проектная документация.

2.
Рабочая документация

(далее – Документация)

	10
	Особые условия строительства
	Действующее предприятие с сетью подземных и наземных коммуникаций и существующей застройкой

	11
	Состав перевооружаемых участков
	1. Эстакада налива в автоцистерны
2. Резервуарный парк РГС.
3.Ж.д. эстакада.

	12
	Требования к инженерным изысканиям
	1.Геодезические изыскания.
2.Инженерно-геологические изыскания.

	13
	Требования к техническим решениям
	 Проектными решениями предусмотреть:

1. Демонтаж автомобильной эстакады

2. Демонтаж существующих наливных устройств АСН-5М «Дельта» 3шт.

3. Монтаж измерительных комплексов верхнего дозированного налива светлых нефтепродуктов с коммерческим учетом в объемных и массовых единицах типа АСН-12ВГ Модуль Ду100 с массомером кориолисового типа - 4 шт., 
1)Требования к устройству эстакады налива автоцистерн:

1.1Монтаж системы измерительной верхнего дозированного налива светлых нефтепродуктов с коммерческим учетом в объемных и массовых единицах АСН – 12ВГ Модуль Ду100 (КМ100 – Массомер) У2 и фильтром ФЖУ, с насосным блоком на базе насоса КМ 100-80-170Е, с входной лестницей и перекидным трапом, обслуживающий один отсек, а/ц с одной стороны наливного островка (однопостовых) - 4 шт. Расположение, расстановка по местам налива, подключение – произвести согласно существующей технологической схеме объекта. 

- Тип налива –герметичный.

Системы измерительные АСН - 12ВГ Модуль Ду100 с функциями:
- автоматическое измерение массового и объемного расхода, плотности и температуры, формирование и хранение отчетов результатов измерений в течение 12 месяцев;
- сбор и обработка измерительной информации для передачи данных в учетную систему верхнего уровня;
- безопасность выполнения технологических операций и автоматическая защита от нештатных операций;
- визуальное отображение информации на ПК о значениях измеряемых параметров и состоянии средств измерения оборудования;
- возможность поверки АСН на месте эксплуатации;
Системы измерительные на основе АСН-12ВГ Модуль Ду100 должны обеспечивать автоматическое прекращение налива:
- при достижении заданной дозы;
- при срабатывании датчика ограничения уровня в а/ц;
- при срабатывании датчика гаражного положения рукава верхнего налива;
- при срабатывании датчика гаражного положения рукава нижнего налива;
- при отсутствии сигнала с датчика рабочего положения стояка верхнего налива;
- при срабатывании датчика гаражного положения трапа;
- через 20 сек. после прекращения потока от расходомера;
- при нарушении заземления (АСН оснащен устройством заземления автоцистерн);
- при ручном отключении насоса;
- при отключении налива оператором с поста налива;
- при отключении процесса налива оператором с кнопки "СТОП" на кнопочном посту управления;
- не подключено заземление;
- при срабатывании устройства контроля заземления автоцистерн, которое не дает разрешение на налив продукта при неполном заземлении и имеет контроль цепи заземления в процессе налива цистерны и блокировкой налива при его отсутствии;
- при выдаче команды оператором - дистанционно с ПДУ или компьютера, расположенных в операторной, в автоматическом режиме или оператором при аварийной ситуации в соответствии с технологическим регламентом;
- при срабатывании датчика наличия продукта в фильтре газоотделителе, что свидетельствует об отсутствии продукта в фильтре или большом количестве воздуха в нем;
- при срабатывании датчика загазованности при достижении ПДК
1.2.Запорную арматуру выполнить в виде кранов шаровых.

1.3. Монтаж светофоров разрешения/запрета выезда автоцистерны с эстакады с подключением выходных сигналов окончание/начало налива, а также возможность ручного управления светофорами (разрешение/запрет на выезд) по месту на стояках налива и из помещения операторской по проездам.

1.4.Систему двухсторонней речевой связи на постах налива с операторской.

1.5 Предусмотреть АРМ оператора;

1.6 Предусмотреть организацию автоматизированного учета, отпускаемого ЖМТ;

1.7 АСН должна быть внесена в государственный реестр средств измерений.
1.8 подключение – производится согласно существующей технологической схеме объекта.

1.9 предусмотреть быстродействующие запорные устройства на трубопроводах, по которым поступают нефтепродукты на эстакаду налива для их отключения при возникновении аварий на эстакадах.
1.10 Требования к системе контроля загазованности:

 - устройство системы контроля загазованности на всех технологических участках НФБ (Насосная, резервуарный парк, ЖД сливная эстакада, площадка налива в автоцистерны) с проектируемой системой АСУ ТП и ПАЗ, организация блокировок и сигнализаций.

- Организация автоматического закрытия запорной арматуры на всех технологических участках при срабатывании системы контроля загазованности.

- Автоматическая регистрация срабатывания датчика загазованности свыше ПДК. 
1.11 предусмотреть прокладку электролиний управления и питания устройств автоматизированного налива в операторную расположенную в АБК;

1.12 предусмотреть замену фундаментов насосов и островка налива нефтепродуктов.

2. Замену резервуаров в количестве:

- РГС-25 3 шт.;

- РГС-50 7 шт.;

- РВС-400 1 шт.
- Предусмотреть геометрическое соответствие новых резервуаров существующим;
- предусмотреть демонтаж и монтаж дополнительного оборудования (в том числе измерительной системы, дыхательная, предохранительная арматура, пробоотборники) с существующих резервуаров на проектируемые резервуары в соответствии с действующими нормами и правилами.

- предусмотреть замену фундамента резервуара РВС-400;

- предусмотреть замену опор резервуаров РГС-25 и РГС-50.

3. Замену трубопровода сливной железнодорожной эстакады подъездного железнодорожного пути, согласно действующих норм и правил.

4. Разработать мероприятия по обеспечению на территории резервуарного парка и на участке автомобильного отпуска нефтепродуктов планировочных отметок проезжей части внутренних автомобильных дорог выше планировочных отметок прилегающей территории не менее чем на 0,3 м.

5. Предусмотреть мероприятия по благоустройству территории после проведения работ.



	14
	Требования к системам автоматизации и контроля
	1. Совместно с Заказчиком разработать и согласовать технические условия на дистанционное управление технологическими процессами.

2. Проектные работы выполнить на основании разработанных технических условий.

	15
	Требования к оборудованию
	Средства измерения, предусмотренные проектом, должны быть внесены в государственный реестр средств измерений. 

Оборудование должно быть сертифицировано на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Заказчиком в письменном виде.

Использовать оборудование и материалы соответствующего уровня взрывозащиты, соответствующие современным стандартам качества, требованиям пожарной безопасности.

	16
	Объем выполняемых проектных работ
	Проектная документация в составе: 

Раздел 1. Пояснительная записка.

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технологических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения.

Подраздел 5.3. Система водоотведения.

Подраздел 5.7. Технологические решения. Автоматизация технологических процессов.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Расчет пожарных рисков. 

Раздел 12. Мероприятия по обеспечению 

промышленной безопасности.

Рабочая документация предоставляется в объеме:

1. Генеральный план – ГП;

2. Технология производства – ТХ;

3. Системы автоматизации технологических процессов – АТХ;

4. Архитектурно – строительные решения – АС;

5. Конструкции железобетонные – КЖ;

6. Силовое электрооборудование – ЭМ;

7. Наружные сети канализации – НК;

8. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности.

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности10 Выполнить комплекты рабочих чертежей марок: КЖ, КМ, ТХ, АТХ, ГП, ЭС, ПЗ с приложением спецификаций, опросных листов, расчетов. 

	17
	Основные требования к проектной документации
	 Проектную документацию выполнить в соответствии с:

- «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 г. №96

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 23.01.2016) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-  ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности ОПО";

- ФЗ от 30.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" утвержденные Приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461;

- СП 155.13130.2014. Свод Правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;

- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерения. Единицы величин;

- Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777;

- «Правила технической эксплуатации нефтебаз», утвержденные Приказом Минэнерго от 19.07.2003 № 232;

- ВНТП 5-95. Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)" (утв. Приказом Минтопэнерго РФ 03.04.1995 № 64);

- ПУЭ.

	18
	Документация, предоставляемая Заказчиком
	1. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2. Правоустанавливающие документы на здания, строения и сооружения на объекте.
3. Свидетельство о регистрации ОПО.
4. Ранее разработанная проектно-изыскательская документация на объект.

5. Документация на технические устройства.

	19
	Срок выдачи проекта
	Определяется согласно договору

	20
	Согласование технических решений
	- Все решения согласовываются с Заказчиком организацией до проведения экспертиз.
- Все изменения и дополнения к настоящему Заданию на проектирование оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком.

	21
	Требование к сметной документации
	Сметную документацию выполнить в базе ФЕР 2001 (в редакции 2017г.)

	22
	Требования к комплектности проектной документации
	Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 4 (четырех) экз. на бумажном носителе и 1 (одном) экз. на электронном носителе. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате программного комплекса «Гранд-Cмета» (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx).

	23
	Требования по согласованию и экспертизе проектной документации
	Согласования выполняются силами Проектировщика, который обеспечивает получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). 
Затраты на проведение ЭПБ включены в стоимость проектных работ.


Главный инженер ОП                                                                             Тимофеев С.В.
1

