

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

Предмет договора: 
Выполнение работ по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок.
Наименование и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Задачи
	Объем работ

	- Выполнение измерений и испытаний электрооборудования, аппаратов электроустановок 0,4 кВ, проверка сопротивления заземляющих устройств;
-  Проведение испытаний силовых трансформаторов 6 – 10 кВ;
· Проведение испытаний средств защиты, используемых при работе в электроустановках.
 - Составление перечня неисправностей и замечаний, обнаруженных в процессе выполнения работ.
- Составление технического отчёта о выполнении испытаний электроустановок.
- Представление первичной бухгалтерской отчётной документации.

	1. Поддержание электрооборудования и электроустановок Заказчика в исправном, работоспособном состоянии, безопасном для применения обслуживающим персоналом.

	1. Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 26.1).
2. Измерение сопротивлений заземляющих устройств (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 26.4).
3. Измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 23.1).
4. Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 6.2).
5. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 28.4).
6. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 28.5).
7. Проверка устройств защитного отключения (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 28.7).
8. Испытания силовых трансформаторов 6 – 10 кВ: измерение потерь холостого хода, измерение сопротивления обмоток постоянному току, определение коэффициента трансформации и группы соединения обмоток, проверка работы переключающего устройства, испытание вводов и испытание повышенным напряжением трансформаторов, испытание трансформаторного масла на пробой.
9. Составление протоколов испытаний, технического отчёта.





Характеристики выполняемых работ
Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Требования к оборудованию
        Средства измерения, используемые при выполнении работ должны иметь сертификат, разрешение на применение и непросроченное свидетельство о госповерке.
Требование к расчёту стоимости работ.
       Расчеты стоимости на выполнение работ составлять по объектно  на основе действующих единичных расценок ФЕР 2001 (в редакции 2009 г. с изм. 1-8) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
Требования к участнику закупки:
· Наличие свидетельства о регистрации Электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, действующего на весь период выполнения работ.
· Перечень средств измерений должен соответствовать заявленным (разрешенным) видам работ.
· Участник должен обладать необходимой численностью обученного и аттестованного персонала с опытом работы не менее 2-х лет.
· Участник должен иметь опыт выполнения работ по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок за последние 3 (три) года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок, общей стоимостью заключенных договоров на сумму свыше 1,0 млн. рублей.


Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
Работы по измерениям и испытанию электрооборудования выполняются согласно графику:
	Место выполнения работ
	Сроки                     выполнения работ

	1) Измерения и испытания электрооборудования 0,4 кВ:
	

	1.1. МАЗС г. Астрахань,  ул. Чкалова 143
	декабрь

	1.2. АГЗС №3, г. Астрахань,  ул. Автострадная 12
	февраль

	1.3. АГЗС №4, г. Астрахань,  ул. Адм.Нахимова 271
	сентябрь

	1.4. АГЗС №5, Астраханская обл., Наримановский р-н, с. Солянка,               а/д Астрахань-Николаевка
	декабрь

	1.5. АГЗС №6, Астраханская обл., Приволжский р-н, с. Кулаковка
	февраль

	1.6. АГЗС №7, г. Астрахань,  ул. 4-я Черниговская 6/2а
	ноябрь

	1.7. АГЗС №8, г. Астрахань,  ул. Аэропортовское шоссе 15б
	ноябрь

	1.8. АГЗС №9, г. Астрахань,  ул. Началовское шоссе 11в
	май

	1.9. АГЗС №10, г. Астрахань,  ул. Адм.Нахимова 80б
	апрель

	1.10. АГЗС №11, г. Астрахань,  ул. Ст.Нововолжская, 12
	сентябрь

	1.11. АГЗС №12, г. Астрахань,  ул. Пирогова 179
	октябрь

	1.12. АГЗС №26, Астраханская обл., Икряненский р-н, с. Икряное,                      ул. Школьная 60
	август

	1.13. АГЗС №27, Астраханская обл., Лиманский р-н, пос. Лиман,                         ул. Промысловая 3
	август

	1.14. АГЗС №28, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск,            154 км. а/д Волгоград-Астрахань
	март

	1.15. АГЗС №29, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, с. Капустин Яр,       114 км. а/д Волгоград-Астрахань
	март

	1.16. ГНС №3, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск,                       ул. Черно-Иванова, 4
	июль

	1.17. АГЗС №30, Астраханская обл., Харабалинский р-н, г. Харабали,          ул. Бакинская, 6
	июль

	1.18. АГЗС №32, Астраханская обл., Черноярский р-н, с. Чёрный Яр,             ул. Костякова, 8
	июль

	1.19. АГЗС №33, Астраханская обл., Камызякский р-н, г. Камызяк,               ул. Ульянова, 10
	апрель

	1.20. АГЗС №34, Астраханская обл., Володарский р-н, пос. Володарский, ул. Садовая, 46а
	апрель

	1.21. АГЗС №35, Астраханская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр,          ул. Газовиков, 1
	май

	1.22. ГНС №1, Астраханская обл., Наримановский р-н, с. Солянка,                ул. Оптовая, 10
	август

	1.23. ГНС №2, г. Астрахань,  ул. Ст.Нововолжская 1А
	июнь

	1.24. АГНКС №1, г. Астрахань, ул. Ст. Нововолжская, 1А
	октябрь

	1.25. Офис, ул. Шаумяна, 23
	март

	2) Испытания силовых трансформаторов подстанций 6-10кВ
	

	2.1. АГЗС №3, г. Астрахань,  ул. Автострадная 12
КТП-№55/63кВА-10/0,4кВ
	Май

	2.2.  АГЗС №12 г.Астрахань, ул. Пирогова, 179
КТП №1086/40кВА-6/0,4кВ
	Май


	2.3. ГНС №2, г. Астрахань,  ул. Станция Нововолжская, 1
  ТП №784А/400кВА-6/0,4кВ
	Май

	3) Испытания средств защиты, используемых в электроустановках
	В условиях  лаборатории
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Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Участник должен гарантировать соответствие технических отчётов требованиям действующих нормативно-технических документов и регламентов.
Порядок формирования цены договора (цены лота) 
Цена договора должна включать расходы, связанные с выполнением объёма работ, включая транспортные и командировочные расходы.
В цену договора должны быть включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.
Цена договора должна быть подтверждена расчетами стоимости по каждому объекту.
Форма, сроки и порядок оплаты работ
Безналичный расчет  в  течение пяти рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.
[bookmark: _Toc285285384][bookmark: _Toc290020504][bookmark: _Toc290398134][bookmark: _Toc290549578][bookmark: _Toc292437015][bookmark: _Toc292821203][bookmark: _Toc292821292][bookmark: _Toc316478396]Руководство (контроль выполнения договора): 
[bookmark: _Toc285285385][bookmark: _Toc290020505][bookmark: _Toc290398135][bookmark: _Toc290549579][bookmark: _Toc292437016][bookmark: _Toc292821204][bookmark: _Toc292821293][bookmark: _Toc316478397]Контроль исполнения договора осуществляет: 
Главный энергетик ООО «ГЭС Поволжье» Васильев Петр Николаевич
Контактный  телефон: (8512) 29-00-29, доб. 2154; 8-905-363-97-62., p.vasiliev@astrakhan.gazpromlpg.ru

Составлено «13» января 2015 года                           _______________ /П.Н. Васильев/
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