2

Приложение №1.3
к договору № ГР-            от «__» _______ 2018 г.

ЗАДАНИЕ на ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС, принадлежащих ООО «ГЭС розница», и передача исключительного права на неё.
	Наименование работ
	Задачи

	Разработка проектной и рабочей документации АЗС № 23 по адресу:
Россия,355042, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, 64 Б в квартале 437 
	- Получение технических условий и градостроительного плана для проектирования;

-реконструкция навеса над ТРК и приведение в соответствии требованиям каталога промышленных стандартов и правил использования визуальной идентификации розничной сети «Газпром» по реализации ЖМТ;

- замена резервуаров (демонтаж резервуарного парка 

  5.5 м3 -  1 шт. (не раб.), 20 м3 – 2 шт., 10 м3 -  1 шт.  54 м3 – 1 шт. – подземные (обвалованные), 7 м3 - 2 шт. -наземные) на 25 м3 – 4 шт., подземные, с устройством основания под резервуары.

-устройство аварийного резервуара—РГС-10-1шт.;
-градуировка резервуаров РГС-25—4шт.;
- демонтаж/монтаж ТРК – 3 шт.; 

- устройство автоматической системы измерения нефтепродуктов;
- устройство погружных насосов Red Jeket;
- замена технологических трубопроводов;

  - устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;

- устройство площадки слива ЖМТ;

- замена водопровода с устройством дополнительного гидранта;

- устройство внутриплощадочного освещения, силовых и информационных кабелей (резервуарный парк, ТРК, операторная);

-благоустройство резервуарного парка;

- укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;
- замена ограждения.

	 Разработка проектной и рабочей документации АЗС № 396 по адресу:
Россия, 357623 Ставропольский край, Ессентуки г, Суворовское ш, аэродрома района
	- Получение технических условий и градостроительного плана для проектирования;

- замена резервуаров (демонтаж резервуарного парка 25 м3 – 4 шт., наземные) на 25 м3 – 4 шт., подземные, с устройством основания под резервуары;
-устройство аварийного резервуара—РГС-10-1шт.;

-градуировка резервуаров РГС-25—4шт

- замена ТРК (демонтаж ТРК – 4 шт.) на ТРК Топаз-220-21-2000/00Р - 3 шт. и ТРК Топаз-210-24-2000/00Р - 1 шт. 

- устройство автоматической системы измерения нефтепродуктов;
- устройство погружных насосов Red Jeket;
- замена технологических трубопроводов;

- устройство пожарных резервуаров;                                      - устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;

- устройство площадки слива ЖМТ;

- устройство водопровода и канализации;

- устройство внутриплощадочного освещения, силовых и информационных кабелей (резервуарный парк, ТРК, операторная);
 -благоустройство резервуарного парка;
- укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;
- замена ограждения.

	Разработка проектной и рабочей документации АЗС № 397 по адресу: 

Россия,355020, СТАВРОПОЛЬСКИЙ край, Ставрополь г, Средний пер, 103;
	- Получение технических условий и градостроительного плана для проектирования;

- замена резервуаров (демонтаж резервуарного парка 25 м3 – 4 шт., наземные) на 25 м3 – 4 шт., подземные, с устройством основания под резервуары (подземные).
-устройство аварийного резервуара—РГС-10-1шт.;

-градуировка резервуаров РГС-25—4шт;

- замена ТРК (демонтаж ТРК – 2 шт.) на ТРК Топаз-231-21-2000/Р - 2 шт.

- устройство автоматической системы измерения нефтепродуктов;
- замена технологических трубопроводов;

- устройство пожарных резервуаров;                                      - устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;

- устройство площадки слива ЖМТ;

-- устройство внутриплощадочного освещения, силовых и информационных кабелей (резервуарный парк, ТРК, операторная);

-благоустройство резервуарного парка;

- укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;
- замена ограждения.

	Разработка проектной и рабочей документации АЗС № 325 по адресу: 

Россия, 357623, СТАВРОПОЛЬСКИЙ край, Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 17
	- Получение технических условий и градостроительного плана для проектирования;

- замена резервуаров (демонтаж резервуарного парка 54 м3 – 5 шт., подземные, 10 м3 – 2 шт., 8 м3 – 1 шт. -наземные) на 25 м3 – 4 шт., подземные с устройством основания под резервуары. 

-устройство аварийного резервуара—РГС-10-1шт.;

-градуировка резервуаров РГС-25—4шт;

- замена ТРК (демонтаж ТРК Gilbarco SK-700- 2 шт.) на ТРК Топаз-230-21-2000/00 - 2 шт., ТРК Топаз-210-240-2000/00 - 1 шт. 
- устройство автоматической системы измерения нефтепродуктов;
- устройство погружных насосов Red Jeket;
- замена технологических трубопроводов;

- устройство пожарных резервуаров;
- устройство водоснабжения и водоотведения;                                                                                                   - устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;

- устройство площадки слива ЖМТ;

--- устройство внутриплощадочного освещения, силовых и информационных кабелей (резервуарный парк, ТРК, операторная);

- устройство бетонного основания на автозаправочной площадке под навесом;

-благоустройство резервуарного парка;

- укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;
- устройство ограждения.


Характеристики выполняемых работ.
	Наименование услуг
	Основные требования
	Объем услуг

	1 - этап

	Проведение инженерных изысканий
	Выполнить в полном объеме, с получением необходимых согласований и разрешений 
	1. Геодезические в масштабе 1:500 с сечением рельефа местности до 1,5 м.

2.   Геологические  

	2 – этап



	Разработка проектной и рабочей документации
	Выполнить проектную документацию в две стадии:               

1. Проектная документация                    2. Рабочая документация
	1. Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. в редакции постановления правительства 427 от 18.05.09, № 1044 от 21.12.2009 и № 235 от 13.04.1010 в следующем объеме:

- Раздел 1. Пояснительная записка;

- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка;

- Раздел 3. Архитектурные решения;

- Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

- система электроснабжения;

- система водоснабжения;

- система водоотведения;

- отопление, вентиляция и кондиционирование; 

- сети связи;

- технологические решения;

- Раздел 6. Проект организации строительства.

- Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (при необходимости).

- Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (при необходимости выполнить расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества).

- Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

- Раздел 10-1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

- Раздел 11-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Раздел 12. Иная документация:

  1) Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2) Организация дорожного движения (ОДД).

 2. Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 и ГОСТ 21.408-93. в следующем объеме:

1. Рабочие чертежи, объединенные в комплекты по маркам: 

1.1. Генеральный план;

1.2. Архитектурно-строительные решения;

1.4. Отопление и вентиляция (вентустановка);

1.5. Автоматизация технологических процессов;

1.6. Сети связи 

1.7. Силовое электрооборудование Электрическое освещение (в т.ч защита от статического электричества и молниезащита);

1.8. Охранная и пожарная сигнализация;

1.9. Наружные сети водоснабжения и канализации;

1.10. Наружное электроснабжение и электроосвещение; 

1.11. Технологические решения;

1.12 Система видеонаблюдения (при необходимости) 

2.2. Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта:

     - Спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ;

2.3. Локальные сметные расчеты (ЛСР) разработать согласно МДС-81-35.2004 в сметном ПО «ГРАНД-смета» базисно-индексным методом на основе ФЕР‑2001 (редакция 2014г.) с применением индексов Мин региона Российской Федерации.  ЛСР предоставлять в формате Excel и Гранд-файлы.

3. Проектировщик предоставляет заказчику разработанную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel

	Прохождение экспертизы проекта
	Требуется
	Проектировщик предоставляет заказчику положительное заключение экспертизы в 4-х экземплярах на бумажном носителе


Проектировщик выполняет работы своими материалами, техникой, инструментами, самостоятельно осуществляет проектно-изыскательские работы.
Требования к оборудованию.

·  Оборудование, предусмотренное проектом, должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Эксплуатирующей организацией.

·  В проекте использовать оборудование и материалы, соответствующие современным стандартам качества и требованиям пожарной безопасности.

2. Место, условия и сроки выполнения работ.
Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ в срок, указанный в договоре. Работы должны быть выполнены и сданы Исполнителем в соответствии с Договором.

Выполнение работ осуществляется силами и за счет Исполнителя специалистами Исполнителя. Адреса объектов, в отношении которых выполняются работы, указаны в нижеприведенной таблице.
	№ п/п
	Номер АЗС
	Адрес объекта

	1
	МАЗС №23
	Россия,355042, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, 64 Б в квартале 437

	2
	АЗС №396
	Россия, 357623 Ставропольский край, Ессентуки г, Суворовское ш, аэродрома района

	3
	АЗС №397
	Россия,355020, СТАВРОПОЛЬСКИЙ край, Ставрополь г, Средний пер, 103;

	4
	АЗС №325
	Россия, 357623, СТАВРОПОЛЬСКИЙ край, Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 17


3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ. 
Участник должен в разумный срок устранять недостатки, выявленные в ходе выполнения работ, сдачи Заказчику результата работ, а также в ходе строительства или эксплуатации Объекта, реконструированного/построенного на основе ПД и РД.
	           ЗАКАЗЧИК:


	                              ПРОЕКТИРОВЩИК:

	
	

	
	

	
	

	
	


