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Приложение 2

к Документации о запросе предложений

№029/ГЭС розница/19.02.2018/ОЗПб 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ. Форма проведения закупки – Открытый запрос предложений
1.  Предмет договора.

Разработка рабочей документации на техническое перевооружение следующих объектов:

- АЗС № 348, расположенная по адресу: Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Авиационная, д.13;
- АЗС № 367, расположенная по адресу: Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.93;

- АЗС № 395, расположенная по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское, ул. Олега Кошевого, 26-Б;
- АЗС № 145, расположенная по адресу:352085 Краснодарский край, Крыловской район, ст. Октябрьская, Федеральная автомагистраль М-4 «Дон» км1178+480(слева);
- АЗС № 186, расположенная по адресу: 353677 Краснодарский край, Ейский район, автодорога «Краснодар-Ейск» 228км+700м, между с. Александровка и п. Широчанка;
- АЗС № 200, расположенная по адресу: 353431 Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, Азово-Черноморская автомобильная дорога,343км;

- АЗС № 333, расположенная по адресу: Россия, Белгородская область, г. Алексеевка, пер. Острогожский,29;
- АЗС № 334, расположенная по адресу: Россия, Белгородская область, г. Алексеевка, ул.Ленина,164;
- АЗС № 301, расположенная по адресу: Россия, Воронежская область, с. Рождественнское, ул.Крупской,1а;
- АЗС № 243, расположенная по адресу: Россия, Орловская область, Орловский р-н, Большекуликовское с/п, д. Грачёвка, ул.Тамбовская.10;
- АЗС № 153, расположенная по адресу: Россия, Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Новостройка, строение №4;

- АЗС № 154, расположенная по адресу: Россия, Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Новостройка, строение №6;
- АЗС № 78, расположенная по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский р-н, д. Муракаево, трасса Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, 254км;
1.1. Разработка рабочей и проектной документации (далее – «РД» и «ПД») на реконструкцию следующих объектов:

- МАЗС № 23, расположенная по адресу: Россия,355042, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, 64 Б в квартале 437;

- АЗС № 396, расположенная по адресу: Россия, 357623 Ставропольский край, Ессентуки г, Суворовское ш, аэродрома района;

- АЗС № 397, расположенная по адресу: Россия,355020, Ставропольский край, Ставрополь г, Средний пер, 103;

- АЗС № 325, расположенная по адресу: Россия, 357623, Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 17.
2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 

10 250 000 (десять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % или 8 686 440,68 (восемь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек без НДС, в том числе:
	АЗС №348 Брянск 2019
	300 000 рублей в том числе НДС или 254 237,29 рублей без НДС

	АЗС №367 Брянск 2019
	300 000 рублей в том числе НДС или 254 237,29 рублей без НДС

	АЗС №395 Покровское 2019
	300 000 рублей в том числе НДС или 254 237,29 рублей без НДС

	АЗС №145 Октябрьская 2019
	300 000 рублей в том числе НДС или 254 237,29 рублей без НДС

	АЗС №186 Широчанка 2019
	300 000 рублей в том числе НДС или 254 237,29 рублей без НДС

	АЗС №200 Натухаевская 2019
	300 000 рублей в том числе НДС или 254 237,29 рублей без НДС

	АЗС №333 Алексеевка 2019
	300 000 рублей в том числе НДС или 254 237,29 рублей без НДС

	АЗС №334 Алексеевка 2019
	300 000 рублей в том числе НДС или 254 237,29 рублей без НДС

	АЗС №301 Рождественское 2019
	300 000 рублей в том числе НДС или 254 237,29 рублей без НДС

	АЗС №243 Грачёвка 2019
	300 000 рублей в том числе НДС или 254 237,29 рублей без НДС

	АЗС №153 Сальск 2018
	500 000 рублей в том числе НДС или 423 728,81 рублей без НДС

	АЗС №154 Сальск 2018
	500 000 рублей в том числе НДС или 423 728,81 рублей без НДС

	АЗС №78 Муракаево 2018
	250 000 рублей в том числе НДС или 211 864,41 рублей без НДС

	АЗС №23 Ставрополь 2018
	1 500 000 рублей в том числе НДС или 1 271 186,44 рублей без НДС

	АЗС №396 Ессентуки 2018
	1 500 000 рублей в том числе НДС или 1 271 186,44 рублей без НДС

	АЗС №397 Ставрополь 2019
	1 500 000 рублей в том числе НДС или 1 271 186,44 рублей без НДС

	АЗС №335 Верхнерусское 2019
	1 500 000 рублей в том числе НДС или 1 271 186,44 рублей без НДС


3. Требования, предъявляемые к предмету закупки:
          3.1.
Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:

	Наименование работ
	Задачи

	 Разработка рабочей документации АЗС № 348 по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Авиационная, д.13
	- Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК –Шельф-2 шт.) на 2ТРК –Топаз- 231-6-ти пистолетные;      
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство силовых информационных кабелей (резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня.

	Разработка рабочей документации АЗС № 367 по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.93
	- Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК –Adast-3 шт.) на 3ТРК –Топаз-231-6-ти пистолетные;  

-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня

	Разработка рабочей документации АЗС № 395 по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, ул. Олега Кошевого, 26-Б;

	- Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК -2 шт) на одну ГРК -2  

-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня

	Разработка рабочей документации АЗС № 145 по адресу:352085 Краснодарский край, Крыловской район, ст. Октябрьская, Федеральная автомагистраль М-4 «Дон» км1178+480(слева)
	-Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (2рук, всас) -1 шт.) на ТРК –Топаз- 210(напор)—1шт;

-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --1шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня

	Разработка рабочей документации АЗС № 186 по адресу:353677 Краснодарский край, Ейский район, автодорога «Краснодар-Ейск» 228км+700м, между с. Александровка и п.Широчанка
	-Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (6рук, всас) -2 шт.) на ТРК –Топаз- 230(напор)—2шт; демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (2рук, всас) - 1 шт.) на ТРК –Топаз- 210 (напор)—1шт.;

-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --3шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня

	Разработка рабочей документации АЗС № 200 по адресу:353431 Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, Азово-Черноморская автомобильная дорога,343км
	-Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Нуово Пиньоне (6рук, всас) -1 шт. и Нара (2рук, всас) — 1шт. на ТРК –Топаз- 230(напор)—2шт; демонтаж ТРК Нуово Пиньоне (2рук, всас) -1 шт.) на ТРК –Топаз- 210(напор)—1шт.;

-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --3шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня

	Разработка рабочей документации АЗС № 333 по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, пер.Острогожский,29
	-Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (8рук, всас) -1 шт. иТРК Tatsuno S-Bench (6рук, всас) - 1шт на ТРК –Топаз- 230(напор)—2шт;

-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --4шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня

	Разработка рабочей документации АЗС № 334 по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул.Ленина,164
	-Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (6рук, всас) -3 шт. иТРК Tatsuno S-Bench (4рук, всас) - 1шт на ТРК –Топаз- 230(напор)—3шт и Топаз- 210(напор)—1шт;

-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --4шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня

	Разработка рабочей документации АЗС № 301 по адресу: Воронежская область, с. Рождественнское, ул.Крупской,1а
	Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Север-1 (1рук, всас) -5 шт.) на ТРК –Топаз- 230(напор)—2шт и ТРК –Топаз- 210(напор)—1шт.;

-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --4шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня

	Разработка рабочей документации АЗС № 243 по адресу: Орловская область, Орловский р-н. Большекуликовское с/п, д. Грачёвка, ул.Тамбовская.10
	-Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (4рук, всас) -3 шт.  на ТРК –Топаз- 230(напор)—2шт и Топаз- 220 высокопроизводительная (напор)—1шт;

-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --3шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство дополнительного топливного резервуара РГС-50м3—1шт.;

-устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня

	Разработка рабочей документации АЗС № 153 по адресу: Россия, Ростовская область, г. Сальск, ул.Новостройка, стр.4
	Устройство пожарного резервуара:

-монтаж пожарного резервуара 1х100 м3 или    2х50 м3;

-устройство оборудования и трубопроводов;

-устройство колодца забора воды. 

	Разработка рабочей документации АЗС № 154 по адресу: Россия, Ростовская область, г. Сальск, ул.Новостройка, стр.6
	Устройство пожарного резервуара:

-монтаж пожарного резервуара 1х100 м3 или    2х50 м3;

-устройство оборудования и трубопроводов;

-устройство колодца забора воды. 

	Разработка рабочей документации АЗС № 78 по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский р-н, д.Муракаево, трасса Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск,254км
	Устройство пожарного резервуара:

-монтаж пожарного резервуара 1х100 м3 или    2х50 м3;

- устройство оборудования и трубопроводов;

-устройство колодца забора воды. 

	Разработка проектной и рабочей документации АЗС № 23 по адресу:

Россия,355042, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, 64 Б в квартале 437 
	- Получение технических условий и градостроительного плана для проектирования;
-реконструкция навеса над ТРК и приведение в соответствии требованиям каталога промышленных стандартов и правил использования визуальной идентификации розничной сети «Газпром» по реализации ЖМТ;
- замена резервуаров (демонтаж резервуарного парка 

  5.5 м3 -  1 шт. (не раб.), 20 м3 – 2 шт., 10 м3 -  1 шт.  54 м3 – 1 шт. – подземные (обвалованные), 7 м3 - 2 шт. -наземные) на 25 м3 – 4 шт., подземные, с устройством основания под резервуары;
-устройство аварийного резервуара—РГС-10-1шт.;
-градуировка резервуаров РГС-25—4шт.

- демонтаж/монтаж ТРК – 3 шт. 

- устройство автоматической системы измерения нефтепродуктов;

- устройство погружных насосов Red Jeket;

- замена технологических трубопроводов;

- устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;

- устройство площадки слива ЖМТ;

- замена водопровода с устройством дополнительного гидранта;

- устройство внутриплощадочного освещения, силовых и информационных кабелей (резервуарный парк, ТРК, операторная);
- благоустройство резервуарного парка;
- укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;
- замена ограждения.

	Разработка проектной и рабочей документации АЗС № 396 по адресу:

Россия, 357623 Ставропольский край, Ессентуки г, Суворовское ш, аэродрома района
	- Получение технических условий и градостроительного плана для проектирования;

- замена резервуаров (демонтаж резервуарного парка 25 м3 – 4 шт., наземные) на 25 м3 – 4 шт., подземные, с устройством основания под резервуары.
-устройство аварийного резервуара—РГС-10-1шт.;
-градуировка резервуаров РГС-25—4шт

- замена ТРК (демонтаж ТРК – 4 шт.) на ТРК Топаз-220-21-2000/00Р - 3 шт. и ТРК Топаз-210-24-2000/00Р - 1 шт. 

- устройство автоматической системы измерения нефтепродуктов;

- устройство погружных насосов Red Jeket;

- замена технологических трубопроводов;

- устройство пожарных резервуаров;                                      - устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;

- устройство площадки слива ЖМТ;

- устройство водопровода и канализации;

- устройство внутриплощадочного освещения, силовых и информационных кабелей (резервуарный парк, ТРК, операторная);
-благоустройство резервуарного парка;
- укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;

- замена ограждения.

	Разработка проектной и рабочей документации АЗС № 397 по адресу:

Россия,355020, СТАВРОПОЛЬСКИЙ край, Ставрополь г, Средний пер, 103
	- Получение технических условий и градостроительного плана для проектирования;

- замена резервуаров (демонтаж резервуарного парка 25 м3 – 4 шт., наземные) на 25 м3 – 4 шт., подземные, с устройством основания под резервуары (подземные).

-устройство аварийного резервуара—РГС-10-1шт.;

-градуировка резервуаров РГС-25—4шт;

- замена ТРК (демонтаж ТРК – 2 шт.) на ТРК Топаз-231-21-2000/Р - 2 шт.

- устройство автоматической системы измерения нефтепродуктов;
- замена технологических трубопроводов;

- устройство пожарных резервуаров;                                      - устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;

- устройство площадки слива ЖМТ;

-- устройство внутриплощадочного освещения, силовых и информационных кабелей (резервуарный парк, ТРК, операторная);

- благоустройство резервуарного парка;

- укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;

- замена ограждения.

	Разработка проектной и рабочей документации АЗС № 325 по адресу:

Россия, 357623, СТАВРОПОЛЬСКИЙ край, Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 17
	- Получение технических условий и градостроительного плана для проектирования;

- замена резервуаров (демонтаж резервуарного парка 54 м3 – 5 шт., подземные, 10 м3 – 2 шт., 8 м3 – 1 шт. -наземные) на 25 м3 – 4 шт., подземные с устройством основания под резервуары. 

-устройство аварийного резервуара—РГС-10-1шт.;

-градуировка резервуаров РГС-25—4шт;

- замена ТРК (демонтаж ТРК Gilbarco SK-700- 2 шт.) на ТРК Топаз-230-21-2000/00 - 2 шт., ТРК Топаз-210-240-2000/00 - 1 шт. 

- устройство автоматической системы измерения нефтепродуктов;

- устройство погружных насосов Red Jeket;
- замена технологических трубопроводов;

- устройство пожарных резервуаров;

- устройство водоснабжения и водоотведения;                                                                                                   - устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;

- устройство площадки слива ЖМТ;

--- устройство внутриплощадочного освещения, силовых и информационных кабелей (резервуарный парк, ТРК, операторная);

- устройство бетонного основания на автозаправочной площадке под навесом;

-благоустройство резервуарного парка;

- укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;

- устройство ограждения.


3.2. Характеристики выполняемых работ.

Целью выполнения работ является разработка рабочей документации на техническое перевооружение АЗС № 348, 367 ,395, 145, 186, 200, 333, 334, 301, 243.
	Наименование услуг
	Основные требования
	Объем услуг

	1 - этап

	Разработка рабочей документации
	Выполнить рабочую документацию в одну стадию:                                  1. Рабочая документация
	1.Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.408-93 и ГОСТ 21.110-2013 в следующем объеме:
1.Рабочие чертежи, объединённые в комплекты по маркам:

      1.1. Пояснительная записка.             

1.2. Генеральный план (ГП);

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»;

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел «Технологические решения»;

Подраздел «Система электроснабжения»;

Раздел 11 «Сметная документация»

2.Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;

2.1.Спецификация оборудования, изделий и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ;

2.2. Локальные сметные расчёты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР-2001(редакция 2014г. с изменениями 1,2 от 11.12.2015г № 899/пр) с применением ежеквартальных индексов пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
3. Проектировщик предоставляет заказчику разработанную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе в отношении каждого из объектов, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel

	Прохождение экспертизы проекта
	Не требуется
	


Целью выполнения работ является разработка рабочей документации на техническое перевооружение АЗС № 153, 154, 78.
	Наименование работ
	Основные требования
	Объем работ

	1 - этап

	Проведение инженерных изысканий
	Выполнить в полном объеме, с получением необходимых согласований и разрешений
	1. Инженерно-геодезические, в том числе топосъемка земельного участка в масштабе 1:500 с сечением рельефа местности до 1,5 м. и ситуационный план М 1:2000 (не менее 100 м от границ участка), с обозначением существующих красных линий  

2.Инженерно-геологические изыскания

	2 - этап

	Разработка рабочей документации
	        Выполнить рабочую документацию в одну стадию.                                  

          Объем и точность рабочей документации, должны быть достаточны для определения стоимости строительства и выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ.


	1. Рабочую документацию разработать в соответствии с:        

- ГОСТ Р 21.1101-2013;

- ГОСТ 21.408-2013;

- ГОСТ 21.110-2013;

- СП 8.13130.2009;

- СП 156.13130.2014 в следующем объеме:

1.1 Устройство пожарного резервуара:

- ГП (Генеральный план);

- ПОД (Проект организации работ по демонтажу) (при необходимости);

- ППВ (противопожарное водоснабжение);

- КЖ (конструкции железобетонные);

- ЭМ (Силовое электрооборудование);  

Спецификации оборудования, изделий и материалов -  СО;

Сметная документация - СМ (Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты). 

           Локальные сметные расчеты (ЛСР) разработать согласно МДС-81-35.2004 в сметном ПО «ГРАНД-смета» базисно-индексным методом на основе ФЕР‑2001 (редакция 2014 г.) с применением индексов Минрегиона Российской Федерации.  ЛСР предоставлять в формате Excel и Гранд-файлы.

             Проектировщик предоставляет заказчику разработанную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе в форматах пдф, dwg, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel

	Прохождение экспертизы проекта
	Не требуется
	


Целью выполнения работ является разработка проектной и рабочей документации на техническое перевооружение АЗС № 23, 396, 397, 325.
	Наименование услуг
	Основные требования
	Объем услуг

	1 - этап

	Проведение инженерных изысканий
	Выполнить в полном объеме, с получением необходимых согласований и разрешений 
	1. Геодезические в масштабе 1:500 с сечением рельефа местности до 1,5 м.

2.   Геологические  

	2 – этап



	Разработка проектной и рабочей документации
	Выполнить проектную документацию в две стадии:               

1. Проектная документация                    2. Рабочая документация
	1. Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. в редакции постановления правительства 427 от 18.05.09, № 1044 от 21.12.2009 и № 235 от 13.04.1010 в следующем объеме:

- Раздел 1. Пояснительная записка;

- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка;

- Раздел 3. Архитектурные решения;

- Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

- система электроснабжения;

- система водоснабжения;

- система водоотведения;

- отопление, вентиляция и кондиционирование; 

- сети связи;

- технологические решения;

- Раздел 6. Проект организации строительства.

- Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (при необходимости).

- Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (при необходимости выполнить расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества).

- Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

- Раздел 10-1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

- Раздел 11-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Раздел 12. Иная документация:

  1) Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2) Организация дорожного движения (ОДД).

 2. Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 и ГОСТ 21.408-93. в следующем объеме:

1. Рабочие чертежи, объединенные в комплекты по маркам: 

1.1. Генеральный план;

1.2. Архитектурно-строительные решения;

1.4. Отопление и вентиляция (вентустановка);

1.5. Автоматизация технологических процессов;

1.6. Сети связи 

1.7. Силовое электрооборудование Электрическое освещение (в т.ч защита от статического электричества и молниезащита);

1.8. Охранная и пожарная сигнализация;

1.9. Наружные сети водоснабжения и канализации;

1.10. Наружное электроснабжение и электроосвещение; 

1.11. Технологические решения;

1.12 Система видеонаблюдения (при необходимости) 

2.2. Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта:

     - Спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ;

2.3. Локальные сметные расчеты (ЛСР) разработать согласно МДС-81-35.2004 в сметном ПО «ГРАНД-смета» базисно-индексным методом на основе ФЕР‑2001 (редакция 2014г.) с применением индексов Мин региона Российской Федерации.  ЛСР предоставлять в формате Excel и Гранд-файлы.

3. Проектировщик предоставляет заказчику разработанную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel

	Прохождение экспертизы проекта
	Требуется
	


Выполняемые разделы рабочей и проектной документации должны соответствовать видам работ по каждой АЗС в отдельности.
Проектировщик выполняет работы своими материалами, техникой, инструментами, самостоятельно осуществляет проектно-изыскательские работы.
Требования к оборудованию и материалам:
·  Оборудование, предусмотренное проектом, должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Эксплуатирующей организацией.

·  В проекте использовать оборудование и материалы, соответствующие современным стандартам качества и требованиям пожарной безопасности.
3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки.
•
Участник должен обладать документально подтверждённым правом на выполнение работ, заявленных в настоящем запросе предложений.
· Участник должен обладать опытом выполнения работ по разработке рабочей и проектной документации АЗС с годовой стоимостью от 10,0 млн. рублей в течение последних 2-х лет до даты опубликования Извещения о запросе предложений.

•
Участник должен обладать опытом выполнения работ по разработке рабочей документации не менее 3 лет до даты опубликования Извещения о запросе предложений.

•
Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ с опытом не менее 5-ти лет (не менее 8 квалифицированных человек с высшим или средним техническим образованием).
3.2.2.
Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений).

· Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи документов для участия в настоящем запросе предложения, или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов.
· Справка о выполнении договоров.

· Справка о кадровых ресурсах Участника.
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.

3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

· Справка о выполнении договоров.

· Справка о кадровых ресурсах Участника.
· Справка Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.
3.3. Место, условия и сроки(периоды) выполнения работ.
Выполнение работ осуществляется силами и за счет Проектировщика, специалистами Проектировщика. Адреса объектов, в отношении которых выполняются работы, указаны в нижеприведенной таблице.
	№ п/п
	Номер АЗС
	Адрес объекта

	1
	АЗС №348
	Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Авиационная, д.13

	2
	АЗС № 367
	Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.93

	3
	АЗС № 395
	Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское, ул. Олега Кошевого, 26-Б

	4
	АЗС №145
	352085 Краснодарский край, Крыловской район, ст. Октябрьская, Федеральная автомагистраль М-4 «Дон» км1178+480(слева);

	5
	АЗС №186
	353677 Краснодарский край, Ейский район, автодорога «Краснодар-Ейск» 228км+700м, между с. Александровка и п. Широчанка;

	6
	АЗС №200
	353431 Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, Азово-Черноморская автомобильная дорога,343км;

	7
	АЗС №333
	Россия, Белгородская область, г. Алексеевка, пер. Острогожский,29

	8
	АЗС №334
	Россия, Белгородская область, г. Алексеевка, ул.Ленина,164;

	9
	АЗС №301
	Россия, Воронежская область, с. Рождественнское, ул.Крупской,1а;

	10
	АЗС №243
	Россия, Орловская область, Орловский р-н, Большекуликовское с/п, д. Грачёвка, ул.Тамбовская.10;

	11
	АЗС №153
	Россия, Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Новостройка, строение №4;

	12
	АЗС №154
	Россия, Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Новостройка, строение №6;

	13
	АЗС №78
	Республика Башкортостан, Абзелиловский р-н, д. Муракаево, трасса Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, 254км;

	14
	АЗС №23
	Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 64б в кв-ле 437

	15
	АЗС №396
	Россия, Ставропольский край, город Ессентуки, шоссе Суворовское, аэродрома район;

	16
	АЗС №397
	Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Средний, 103;

	17
	АЗС № 325
	Россия, Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Батайская, 17


Срок разработки Проектировщиком РД и ПД составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты оплаты авансового платежа.
4. Порядок формирования цены договора (цены лота).

В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и другие обязательный платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена договора должна быть подтверждена локальным сметным расчетом.

1. Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.

2. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

3. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР‑2001 (в редакции 2014 г. с изменениями от 12.11.2014г. №703/пр) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.

4. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов
, приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону.

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).

5. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 

6. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

7. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по-позиционно.

8. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.

9. При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.

10. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, Согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81‑05‑02‑2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.

11. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.

12. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.

· В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
 Дополнение к требованию сметной документации.
Сметные расчёты должны иметь название, соответствующее разделам проектной документации.

· В основании сметы необходимо указать раздел и лист проекта, на основании которого составлена данная смета. 

· Сметная документация должна быть укомплектована пояснительной запиской п 4.76 МДС-81-35-2004: с перечнем сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство; обоснованием всех принятых индексов с ссылкой на ПОС
· На все стоимости, отсутствующие в ФССЦ и принятые по текущим ценам, обосновать платёжными документами (прайсами). Данные документы необходимо прошить и пронумеровать, заверить подрядчиком. Составить перечень документов. 

· Стоимости, принятые в текущих ценах, переводить в базисные цены, с указанием формулы пересчёта.

· В случае наличия пусконаладочных работ, обосновать их, предоставив документы согласно МДС 81-40.2006 п. 5.5.2. Сделать ссылку на часть проектной документации, обосновывающую пусконаладочные работы. 

· Стоимости материалов, не учтённые в монтажных работах, располагать под расценкой на монтажные работы.

· Общие индексы, которые начисляются ко всем работам, начислять в конце сметного расчёта.
При невыполнении требований, указанных в настоящем пункте, Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании п.9.8.10.11 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ГЭС розница».
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Сумма в размере не более 10% уплачивается в течение 10 рабочих дней со дня подписания Договора.

Остальная сумма уплачивается в течение 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта передачи исключительного права на ПД и РД, выставления Проектировщиком счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в отношении каждой АЗС.
6. Критерии оценки   
	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора
	30%

	2
	Финансовое состояние участника 
	30%

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса 
	40%

	Сумма значимостей:
	100% 


Подкритерии по критерию № 3
	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Коэффициент значимости подкритерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт выполнения работ

	
	Участник должен обладать опытом выполнения работ по разработке рабочей и проектной документации АЗС с годовой стоимостью от 10,0 млн. рублей в течение последних 2-х лет до даты опубликования Извещения о запросе предложений
	25%
	свыше 20,0
	100

	
	
	
	от 10,0 до 20,0
	20

	2
	Участник должен обладать опытом выполнения работ по разработке рабочей документации не менее 3 лет до даты опубликования Извещения о запросе предложений
	25%
	свыше 10
	100

	
	
	
	от 3 до 10
	20

	3
	Квалификационные возможности участника

	
	Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ с опытом не менее 5-ти лет (не менее 8 квалифицированных человек с высшим или средним техническим образованием)
	50%
	от 16 и более
	100

	
	
	
	от 8 до 15
	20


7. Руководство (контроль выполнения договора).
Контроль исполнения договора осуществляет ведущий инженер ООО «ГЭС розница» В.Н. Бугаев, тел. 8 (863) 303-11-00 (доб. 1717), 
e-mail: vla.bugaev@retail.gazpromlpg.ru 
8. Обеспечение заявки на участие в закупке.

Не требуется.

9. Обеспечение исполнения договора.

Не требуется.
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� Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости инженерные службы ДЗО обязаны осуществлять мониторинг применяемых договорных цен на МТР.





