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Приложение №1.1
к договору № ГР-            от «__» _______ 2018 г.

ЗАДАНИЕ на ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка рабочей документации по техническому перевооружению АЗС, принадлежащих ООО «ГЭС розница», и передача исключительного права на неё.
	Наименование работ
	Задачи

	 Разработка рабочей документации АЗС № 348 по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Авиационная, д.13
	-- Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК –Шельф-2 шт.) на 2ТРК –Топаз- 231-6-ти пистолетные;      
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство силовых информационных кабелей (резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня.



	Разработка рабочей документации АЗС № 367 по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.93
	-- Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК –Adast-3 шт.) на 3ТРК –Топаз-231-6-ти пистолетные;  

-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

---устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);
-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня

	Разработка рабочей документации АЗС № 395 по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, ул. Олега Кошевого, 26-Б;

	-- Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК -2 шт) на одну ГРК -2  

-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

---устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня

	Разработка рабочей документации АЗС № 145 по адресу:352085 Краснодарский край, Крыловской район, ст. Октябрьская, Федеральная автомагистраль М-4 «Дон» км1178+480(слева)
	Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (2рук,всас)-1 шт.) на ТРК –Топаз- 210(напор)—1шт ;

-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --1шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

---устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня



	Разработка рабочей документации АЗС № 186 по адресу:353677 Краснодарский край, Ейский район, автодорога «Краснодар-Ейск» 228км+700м, между с. Александровка и п.Широчанка
	Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (6рук,всас)-2 шт.) на ТРК –Топаз- 230(напор)—2шт ;демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (2рук,всас)-1 шт.) на ТРК –Топаз- 210(напор)—1шт.;
-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --3шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

---устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня



	Разработка рабочей документации АЗС № 200 по адресу:353431 Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, Азово-Черноморская автомобильная дорога,343км
	Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Нуово Пиньоне (6рук, всас)-1 шт. и Нара (2рук,всас)—1шт. на ТРК –Топаз- 230(напор)—2шт ;демонтаж ТРК Нуово Пиньоне (2рук,всас)-1 шт.) на ТРК –Топаз- 210(напор)—1шт.;

-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --3шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

---устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня



	Разработка рабочей документации АЗС № 333 по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, пер.Острогожский,29
	Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (8рук,всас)-1 шт. иТРК Tatsuno S-Bench (6рук,всас)-1шт на ТРК –Топаз- 230(напор)—2шт ;
-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --4шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

---устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня



	Разработка рабочей документации АЗС № 334 по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул.Ленина,164
	Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (6рук,всас)-3 шт. иТРК Tatsuno S-Bench (4рук,всас)-1шт на ТРК –Топаз- 230(напор)—3шт и Топаз- 210(напор)—1шт ;
-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --4шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

---устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня



	Разработка рабочей документации АЗС № 301 по адресу: Воронежская область, с.Рождественнское, ул.Крупской,1а
	Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Север-1 (1рук, всас)-5 шт.) на ТРК –Топаз- 230(напор)—2шт и ТРК –Топаз- 210(напор)—1шт.;

-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --4шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

---устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня



	Разработка рабочей документации АЗС № 243 по адресу: Орловская область, Орловский р-н. Большекуликовское с/п, д. Грачёвка, ул.Тамбовская.10
	Получение технических условий для проектирования (при необходимости);

-замена ТРК (демонтаж ТРК Tatsuno S-Bench (4рук,всас)-3 шт.  на ТРК –Топаз- 230(напор)—2шт и Топаз- 220 высокопроизводительная (напор)—1шт;

-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --3шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые; 

-устройство дополнительного топливного резервуара РГС-50м3—1шт.

---устройство силовых информационных кабелей 
(резервуарный парк, ТРК, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня



	
	


Характеристики выполняемых работ.
Целью выполнения работ является разработка рабочей документации на техническое перевооружение АЗС № 348,367,395,145,186,200,333,334,301,243
	Наименование услуг
	Основные требования
	Объем услуг

	1 - этап

	Разработка рабочей документации
	Выполнить рабочую документацию в одну стадию:                                  1. Рабочая документация
	1.Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.408-93 и ГОСТ 21.110-2013 в следующем объеме:
1.Рабочие чертежи, объединённые в комплекты по маркам:

1.1 . Пояснительная записка.             
1.2. Генеральный план (ГП);
Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»;

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел «Технологические решения»;

Подраздел «Система электроснабжения»;

Раздел 11 «Сметная документация»

2.Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
2.1.Спецификация оборудования, изделий и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ;

2.2. Локальные сметные расчёты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР-2001(редакция 2014г. с изменениями 1,2 от 11.12.2015г № 899/пр) с применением ежеквартальных индексов пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
3. Проектировщик предоставляет заказчику разработанную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе в отношении каждого из объектов, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel

	Прохождение экспертизы проекта
	Не требуется
	


Выполняемые разделы рабочей документации должны соответствовать видам работ по каждой АЗС в отдельности.
Проектировщик выполняет работы своими материалами, техникой, инструментами, самостоятельно осуществляет проектно-изыскательские работы.
	           ЗАКАЗЧИК:


	                              ПРОЕКТИРОВЩИК:

	
	

	
	


