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Приложение №1.2
к договору № ГР-            от «__» _______ 2018 г.

ЗАДАНИЕ на ПРОЕКТИРОВАНИЕ
  Разработка рабочей документации по техническому перевооружению АЗС    принадлежащих ООО «ГЭС розница», и передача исключительного права на неё.
         1.
Наименование и количество выполняемых работ:
	Наименование работ
	Задачи

	 Разработка рабочей документации -АЗС №153, Россия, Ростовская область, г. Сальск, ул.Новостройка, стр.4
	Устройство пожарного резервуара:

-монтаж пожарного резервуара 1х100 м3 или 2х50 м3;

-устройство оборудования и трубопроводов;
-устройство колодца забора воды. 



	 Разработка рабочей документации -АЗС №154, Россия, Ростовская область, г. Сальск, ул.Новостройка, стр.6
	Устройство пожарного резервуара:

-монтаж пожарного резервуара 1х100 м3 или 2х50 м3;

-устройство оборудования и трубопроводов;
-устройство колодца забора воды. 



	 Разработка рабочей документации -АЗС №78, Республика Башкортостан, Абзелиловский р-н, д.Муракаево, трасса Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск,254км
	Устройство пожарного резервуара:

-монтаж пожарного резервуара 1х100 м3 или 2х50 м3;

-устройство оборудования и трубопроводов;
-устройство колодца забора воды. 




2. Характеристики выполняемых работ.
	Наименование работ
	Основные требования
	Объем работ

	1 - этап

	Проведение инженерных изысканий
	Выполнить в полном объеме, с получением необходимых согласований и раз-решений
	1. Инженерно-геодезические, в том числе топосъемка земельного участка в масштабе 1:500 с сечением рельефа местности до 1,5 м. и ситуационный план М 1:2000 (не менее 100 м от границ участка), с обозначением существующих красных линий  
2.Инженерно-геологические изыскания

	2 - этап

	Разработка рабочей документации
	        Выполнить рабочую документацию в одну стадию.                                  
          Объем и точность рабочей документации, должны быть достаточны для определения стоимости строительства и выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ.


	1. Рабочую документацию разработать в соответствии с:        

- ГОСТ Р 21.1101-2013;

- ГОСТ 21.408-2013;

- ГОСТ 21.110-2013;

- СП 8.13130.2009;

- СП 156.13130.2014 в следующем объеме:
1.1 Устройство пожарного резервуара:

- ГП (Генеральный план);
- ПОД (Проект организации работ по демонтажу) (при необходимости);
- ППВ (противопожарное водоснабжение);
- КЖ (конструкции железобетонные);
- ЭМ (Силовое электрооборудование);  
Спецификации оборудования, изделий и материалов -  СО;

Сметная документация - СМ (Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты). 
           Локальные сметные расчеты (ЛСР) разработать согласно МДС-81-35.2004 в сметном ПО «ГРАНД-смета» базисно-индексным методом на основе ФЕР‑2001 (редакция 2014 г.) с применением индексов Минрегиона Российской Федерации.  ЛСР предоставлять в формате Excel и Гранд-файлы.

             Проектировщик предоставляет заказчику разработанную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе в форматах пдф, dwg, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel

	Прохождение экспертизы проекта
	Не требуется
	


Выполняемые разделы рабочей документации должны соответствовать видам работ по каждой АЗС в отдельности.
Исполнитель выполняет работы своими материалами, техникой, инструментами, самостоятельно осуществляет проектно-изыскательские работы.
Требования к оборудованию.
·  Оборудование, предусмотренное проектом, должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Эксплуатирующей организацией.

·  В проекте использовать оборудование и материалы, соответствующие современным стандартам качества и требованиям пожарной безопасности.

	           ЗАКАЗЧИК:


	                              ПРОЕКТИРОВЩИК:

	
	

	
	

	
	

	
	      


