Приложение №1 к договору ________________________
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Подготовка проектно-изыскательской документации на техническое перевооружение нефтебазы ООО «ГЭС розница», расположенной по адресу: г. Белгород, ул. Рабочая, 8
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта 
	НФБ ООО «ГЭС розница» действующая

	2
	Адрес объекта 
	г. Белгород, ул. Рабочая, 8

	3
	Заказчик 
	ООО «ГЭС розница»

	4
	Проектная организация
	Определяется по результатам конкурса

	5
	Вид строительства 
	Техническое перевооружение

	6
	Стадийность проектирования
	Две стадии:

1.
Проектная документация.

2.
Рабочая документация

(далее – Документация)

	7
	Особые условия строительства 
	Действующее предприятие с сетью подземных и наземных коммуникаций и существующей застройкой

	8
	Состав перевооружаемых объектов 
	1. Пункт налива автоцистерн.

2. Пункт слива ж/д цистерн

3. Резервуарный парк.
4. Насосный узел.

5. Технологические трубопроводы.

	9
	Требования к инженерным изысканиям
	Выполнить инженерно-геодезические изыскания и инженерно-геологические изыскания объекта. Площадь участка нефтебазы 13 960м2

	10
	Требования к техническим решениям
	Проектным решением предусмотреть: 
1) Оснащение резервуарного парка средствами КИПиА (системой измерения уровня и параметров НФП в резервуарах), согласно действующим нормам и правилам, с обеспечением измерения, автоматического формирования отчетов и архивацией данных за 12 месяцев по параметрам:
-  температуры нефтепродуктов;

-  давления в резервуарах с нефтепродуктами;

- уровня нефтепродуктов в резервуарах;

- массы нефтепродуктов в резервуарах;

- плотности нефтепродуктов в резервуарах;

- уровня подтоварной воды в резервуарах,
- дистанционное управление технологическими процессами с АРМ оператора, формирование и хранение отчетов о количестве нефтепродуктов в резервуарном парке;

2) Устройство системы автоматической противоаварийной защиты и технологических блокировок:
2.1) автоматическое прекращение операций слива при: - достижении предельного уровня в резервуаре; 

- поступлении сигналов от: СКЗ, аварийных кнопок, сигнала «Авария», «Пожар»;
- срабатывании системы контроля заземления автоцистерны;
- организацию светозвуковой сигнализации на технологической площадке и в помещении оператора
2.2) устройство системы контроля загазованности на всех технологических участках НФБ (Насосная, резервуарный парк, ЖД сливная эстакада, площадка налива в автоцистерны), организация блокировок и сигнализаций.

- Организация автоматического закрытия запорной арматуры на всех технологических участках при срабатывании системы контроля загазованности.

- Автоматическая регистрация срабатывания датчика загазованности при достижении ПДК.;

2.3) устройство системы противоаварийной автоматической защиты и технологических блокировок насосных агрегатов;

- автоматическая защита насосных агрегатов;

- отключение насосов при срабатывании: пожарной сигнализации, системы контроля загазованности;

- ручное отключение насосных агрегатов при помощи аварийного кнопочного поста.

3) Установку быстродействующей запорной арматуры с дистанционным управлением на технологические трубопроводы;
4) Увеличение пропускной способности дыхательной арматуры резервуаров;
5) Увеличение длинны ЖД эстакады до 3-х цистерн;
6) Оборудование участка слива ЖД цистерн противоаварийным поддоном по всей площади участка;

7) Изменение трубопроводной обвязки резервуаров и резервуарного оборудования с верхнего на нижний слив;
8) Оборудование эстакады автоналива лестницами для подъёма на автоцистерны и переходными мостиками;
9) Оборудование систем слива-налива устройствами рекуперации паров нефтепродуктов;

10) Замену насосов КМ-100-80-170 с одинарным торцевым уплотнением на аналогичные с двойным торцовым уплотнением;
11) Реконструкцию системы электроснабжения, молниезащиты и защиты от статического электричества;
12) Замену маршевых лестниц и рабочих площадок на резервуарах и ЖД эстакаде.
13) Выравнивание по горизонту топливных емкостей резервуарного парка.

	11
	Требования к оборудованию
	Средства измерения, предусмотренные проектом, должны быть внесены в государственный реестр средств измерений. 

Оборудование должно быть сертифицировано на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Заказчиком в письменном виде.
Использовать оборудование и материалы соответствующего уровня взрывозащиты, соответствующие современным стандартам качества, требованиям пожарной безопасности.

	12
	Состав работ
	Проектная документация в составе: 

Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технологических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения.

Подраздел 5.3. Система водоотведения.

Подраздел 5.7. Технологические решения. Автоматизация технологических процессов.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Расчет пожарных рисков. 

Раздел 12. Мероприятия по обеспечению 

промышленной безопасности.

Рабочая документация предоставляется в объеме:

1. Генеральный план – ГП;

2. Технология производства – ТХ;
3. Системы автоматизации технологических процессов – АТХ;

4. Архитектурно – строительные решения – АС;
5. Конструкции железобетонные – КЖ;
6. Силовое электрооборудование – ЭМ;

7. Наружные сети канализации – НК;

8. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности.
9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	12.1
	Требования к разделу «Генеральный план» 

	Раздел выполнить в соответствии с технологическим заданием с соблюдением требований по пожарной и промышленной безопасности и санитарных норм и правил.


	12.2
	Требования к разделу «Технология производства»
	Эстакаду слива ЖД цистерн оборудовать 3-мя перекидными мостиками для одновременного приёма 3- ЖД цистерн, привести маршевые лестницы и рабочие площадки эстакады в соответствие с ГОСТ 23120-78. Произвести установку противоаварийного поддона соответствующего размерам участка слива ЖД цистерн.

При техническом перевооружении насосного узла и участка налива в автоцистерны по замене насосов КМ-100-80-170 -  6 шт. на аналогичные с двойным торцовым уплотнением предусмотреть изменение трубопроводной обвязки, электрической составляющей и фундаментов насосов.

Произвести оборудование постов налива несгораемыми лестницами для подъема на автоцистерны, установка устройств автоматического ограничения налива, обеспечивающими предотвращение перелива АЦ, а также устройств рекуперации паров нефтепродуктов.

Марку оборудования согласовать с Заказчиком в процессе разработки документации.

Предусмотреть оборудование нефтебазы системой автоматизации производственных процессов, трубопроводной арматурой дистанционным управлением и системой противоаварийной автоматической защиты.

Марку оборудования согласовать с Заказчиком в процессе разработки документации.

При техническом перевооружении резервуарного парка, предусмотреть изменение трубопроводной обвязки (оборудование нижним сливом для оптимизации измерения горючего при наливе в автоцистерны, увеличение пропускной способности дыхательной арматуры резервуаров (замену клапанов СМДК-50 на более производительные), оснащение быстродействующей запорной арматурой с дистанционным управлением для освобождения резервуаров в случае аварий от нефтепродуктов, замена маршевых лестниц и рабочих площадок.

Марку оборудования согласовать с Заказчиком в процессе разработки документации.

Предусмотреть оборудование нефтебазы системой автоматизации производственных процессов, системой противоаварийной автоматической защиты

Предусмотреть, при необходимости, увеличение диаметра существующего трубопровода для слива нефтепродуктов.

Марку оборудования согласовать с Заказчиком в процессе разработки документации.

Предусмотреть возможное увеличение объема существующего пожарного резервуара в соответствии с действующими требованиями промышленной безопасности.

Предусмотреть оборудование нефтебазы системой электроснабжения, системой защиты от статического электричества и молниезащиты соответствующими классу защиты для хранения ЛВЖ согласно ПТЭЭП.

	12.3
	Требования к разделу «Системы автоматизации технологических процессов»
	 Данным разделом предусмотреть систему автоматизированного управления и систему противоаварийной защиты объектов технического перевооружения в соответствие с требованиями действующих норм и правил в области промышленной безопасности. 

	12.4
	Требования к разделу «Архитектурно – строительные решения»
	Выполнить раздел согласно технологическому заданию с обеспечением выполнения требований правил промышленной безопасности.

	12.5
	Требования к разделу «Конструкции железобетонные»
	Выполнить раздел согласно технологическому заданию с обеспечением выравнивания по горизонту топливных емкостей.

	12.6
	Требования к разделу «Силовое электрооборудование»
	Выполнить раздел согласно технологическому заданию.

Обеспечить электропитание вновь устанавливаемого оборудования, освещение площадки слива автоцистерн, заземление и молниезащиту объектов технического перевооружения в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

	12.7
	Требования к разделу «Наружные сети канализации»
	Предусмотреть устройство системы производственно-дождевой канализации с отведением стоков в проектируемые подземные резервуары – накопители производственно – дождевых стоков.

	12.8
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности»
	Раздел выполнить в соответствии с Федеральным законом РФ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

	12.9
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Раздел выполнить в соответствии с Федеральным законом РФ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с Инструкцией о требованиях к разработке и содержанию раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектной документации, утвержденной приказом Генерального директора АО «Газпром газэнергосеть» от 10.03.2015 № 4-25-15.

	13
	Основные требования к документации
	Документацию подготовить в соответствии с: 
- Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87)
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- Федеральным законом от 30.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 г. №96

-  ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" утвержденные Приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461;

- СП 155.13130.2014. Свод Правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;

- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерения. Единицы величин;

- Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777;

- «Правила технической эксплуатации нефтебаз», утвержденные Приказом Минэнерго от 19.07.2003 № 232;

- ВНТП 5-95. Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)" (утв. Приказом Минтопэнерго РФ 03.04.1995 № 64);

- ПУЭ.

	14
	Материалы, предоставляемые Заказчиком
	1. Правоустанавливающие документы на земельный участок
2. Правоустанавливающие документы на здания, строения и сооружения на объекте
3. Свидетельство о регистрации ОПО
4. Документация на технические устройства

	15
	Срок выдачи проекта
	Определяется согласно договору

	16
	Согласование технических решений
	Все решения согласовываются с Заказчиком до проведения экспертиз.
- Все изменения и дополнения к настоящему Заданию на проектирование оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком
Осуществить техническое сопровождение экспертизы промышленной безопасности документации, осуществить внесение необходимых изменений и устранение замечаний экспертизы до получения положительного заключения.

Зарегистрировать полученное положительное заключение экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.

	17
	Требования к сметной документации 
	Сметную документацию выполнить в базе ФЕР 2001 (в редакции 2017г.)

	18
	Требование к комплектности проектной документации 
	Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 4 (четырех) экз. на бумажном носителе и 1(одном) экз. на электронном носителе. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате ПО «Гранд-Cмета» (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx). 

Ведомость объема работ в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx).


Заказчик:                                                                         Подрядчик:

