ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

 г. Краснодар                                                                                                          «   » ______ 2018 года       

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть розница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора обособленного подразделения по Краснодарскому краю Зайцева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности Д-531/18 от 31.12.2017 г., с одной стороны, и  _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнять по заданию Заказчика работы по ежегодному подтверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, включающие составление технических отчетов по обращению с отходами, разрабатываемых в соответствии с нормативно установленными методическими указаниями, для объектов, расположенных на территории Краснодарского края, в количестве 59 шт., а также сдавать технические отчеты в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора (далее по тексту – Работа, работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Перечень и местоположение объектов Заказчика указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ в срок не позднее 1 рабочего дня со дня подписания договора, выполнить работы, предусмотренные договором, в сроки, указанные в Календарном графике выполнения работ (Приложение № 2).
2. Цена договора и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет  ____________ (_______________) рублей и включает в себя все издержки и затраты, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим договором, и Приложением к нему.

2.2. Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке: 50 % от цены договора, что составляет _________ руб. - предоплата, 50 % от цены договора, что составляет _________ руб. - после выполнения работ по договору в полном объеме. Оплата производится на основании выставленных Исполнителем счетов. Форма оплаты – платежное поручение.

2.3. Исполнитель обязан на основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Исполнителя, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением Исполнителя, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Исполнителем такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить Работу в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно - правовых документов и с надлежащим качеством.

3.1.2. Сдать технический отчет по обращению с отходами в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора и подтверждение сдачи документов передать Заказчику.

3.1.3. Составить акт выполненных работ.
3.1.4. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работ, в течение 2 (двух) календарных дней с даты предъявления требования Заказчиком.

3.1.5. Устранение замечаний контролирующих органов при согласовании разработанной в соответствии с договором документации входит в обязанности Исполнителя.

3.1.6. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя и каждого из лиц в цепочке собственников Исполнителя последний представляет ООО «ГЭС розница»  информацию об изменениях по форме, размещенной в сети Интернет по адресу http://www.gazpromlpg.ru/download/info_beneciar.xls, а также в редактируемом формате Excel, на адрес электронной почты a.bordukh@retail.gazpromlpg.ru или нарочным на электронном носителе в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.

3.1.7. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитель  обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению  к настоящему Договору. 

Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.

3.1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной подпунктом 3.1.6 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
3.1.9. Если Исполнитель исполняет обязательства по настоящему Договору самостоятельно, без привлечения третьих лиц (посредников), Исполнитель представляет ООО «ГЭС розница» подписанное уполномоченным лицом подтверждение (заверение) о непривлечении третьих лиц (посредников) к исполнению своих обязательств.

3.1.10. Если Исполнитель привлекает к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (посредников), то представлению Заказчика подлежат документы, подтверждающие размер расходов Исполнителя, понесенных при выполнении своих обязательств по Договору. При этом Исполнитель обязуется обеспечить включение аналогичного требования по предоставлению документов в заключаемые с указанными третьими лицами договоры.

3.1.11. Указанные в пунктах 3.1.9. и 3.1.10. настоящего Договора документы представляются в течение 30 (тридцати) дней со дня получения запроса.

За несвоевременное представление документов Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки. 
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Исполнителя письменного извещения об окончании Работы, принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Исполнителю.
3.2.2. Принять работы путём подписания акта выполненных Работ в сроки, установленные договором, или направить мотивированный отказ от их приемки. 

3.2.3. Оплатить Работу в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.4. Предоставить всю необходимую для выполнения условий договора техническую документацию по требованию Исполнителя в течение 20 (двадцати) календарных дней.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

3.3.2. Участвовать в согласовании разработанной в соответствии с договором документации.

3.4. Исполнитель имеет право:

3.4.1. Для выполнения работ привлекать третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за их действия, как за свои собственные. 

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Работы по настоящему договору считаются выполненными надлежащим образом с момента получения уведомления о принятии отчета, и при отсутствии замечаний со стороны территориального органа Росприроднадзора, а также подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 3-х (трех) календарных дней со дня получения акта приемки-сдачи работ обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ. 

4.3.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

4.4.
При досрочном выполнении Исполнителем предусмотренных работ Заказчик имеет право принять эти работы на условиях настоящего договора.

4.5. После согласования работ в контролирующих органах документация, разрабатываемая по настоящему договору (результат работ) передается Заказчику в одном экземпляре на каждый объект. 

4.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются подписанием с обеих сторон дополнительных соглашений.
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При нарушении Заказчиком сроков выдачи всех исходных данных и сроков предоплаты за выполнение работ, Исполнитель продлевает сроки выполнения работ по согласованию с Заказчиком.

5.3. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя, а Исполнитель - уплатить пеню в размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки. 

Установленная в настоящем пункте ответственность подлежит применению только на основании предъявленного Заказчиком письменного требования (претензии).

5.4. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов стороны, а также при смене руководителя сторона по договору обязана письменно сообщить об этом другой стороне в течение 4 (четырех) календарных дней с момента введения в действие указанных изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение стороной своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими.

В случае неизвещения или несвоевременного извещения стороной другой стороны об изменении данных, предусмотренных данным пунктом, все убытки, возникшие из-за такого неизвещения или несвоевременного извещения, возмещаются стороной, это допустившей.
5.5. Ни одна из сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему договору, и если они возникли после подписания настоящего договора, либо Стороны на момент подписания настоящего договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности их наступления.

5.6. Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы отсутствие необходимых денежных средств, нарушение обязательств со стороны контрагентов должника, изменение конъюнктуры рынка, отсутствие на рынке товаров, необходимых для надлежащего исполнения настоящего договора, и иные подобные вышеназванным обстоятельства.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

5.7. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если о настоящих обстоятельствах не будет сообщено своевременно, сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, не имеет права на них ссылаться как на основание, дающее право на продление срока исполнения обязательств.

5.8. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является сертификат Торгово-промышленной палаты, либо иного уполномоченного государственного органа. Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.

5.9. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 30 (тридцати) календарных дней, стороны принимают решение о соответствующем пересмотре условий договора либо о его расторжении.

5.10. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами в письменной форме с использованием реквизитов, указанных настоящем договоре. Сообщения и уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, указанным в настоящем договоре, но по обстоятельствам, зависящим от стороны, не были ей вручены или сторона не ознакомилась с ними. Датой получения любого уведомления или сообщения является дата его вручения получающей стороне, указанная в уведомлении о вручении или дата непосредственного вручения документа (передача нарочным) уполномоченному представителю стороны.
6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный cуд в установленном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 календарных дней с момента ее получения.
7. Заключительные положения

7.1. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с предварительным уведомлением Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней до момента его расторжения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов, подтвержденных Исполнителем документально. Договор считается расторгнутым с момента направления уведомления Исполнителю и истечения срока, указанного в настоящем пункте. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Срок действия договора

8.1. Срок действия договора устанавливается Сторонами с момента подписания договора и до полного исполнения ими своих обязательств. 
9. Приложения к договору:

9.1. Приложение № 1 – Перечень объектов.
9.2. Приложение № 2 – Календарный график.

10. Адреса и реквизиты сторон

	Заказчик:

ООО «ГЭС розница»

344011, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок Доломановский, 70 Д

ОГРН  1146164001807

ИНН  6164317329

КПП  615250001
ОКПО 24223727

Банковские реквизиты:

р/с № 40702810900070000251
Филиал Банка ГПБ (АО) «Южный»к/с 30101810500000000781,

БИК 040349781
Директор обособленного подразделения по 

Краснодарскому краю
__________________________/Зайцев Д.Ю./
	       Исполнитель:




Приложение № 1
К договору № ____________

от _________________г.

Перечень и местоположение объектов

	№ п/п
	№ объекта
	Адрес

	Краснодарский край и Республика Адыгея

	1
	201
	г352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г.Тимашевск, Автодорога Краснодар-Ейск км61+500

	
	
	

	2
	203
	353320, Краснодарский край, Абинский р-н, г.Абинск, Восточная окраина г.Абинска 88км+900м слева автодороги Краснодар-Новороссийск

	
	
	

	3
	204
	353211, Краснодарский, Динской р-н, ст.Новотитаровская, ул.Луначарского, 1а

	
	
	

	4
	206
	353864, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная, 67

	
	
	

	5
	207
	Белореченский район, г. Белореченск, вдоль автодороги  Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск, 24км. +800 м(слева)

	
	
	

	6
	216
	Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст.Архангельская, Автомагистраль, "Павловская-Махачкала", км62+100, (слева)

	
	
	

	7
	217
	Краснодарский край, Выселковский р-н, Автодорога Журавская-Тихорецк км 42+950 (справа)

	8
	218
	353730, Краснодарский край, Каневской р-н, ст.Стародеревянковская, Центральное эллиптический островок пересечения автодороги "Краснодар-Ейск" км125+800

	
	
	

	9
	219
	Краснодарский край, Северский р-н, пгт.Черноморский,  Км 62+700 (справа) ФАД Краснодар-Новороссийск

	
	
	

	10
	225
	Краснодарский край, Северский р-н, км 49+400, (слева) ФАД, Краснодар-Новороссийск

	
	
	

	11
	149
	353740, Краснодарский, Ленинградский р-н, ст.Ленинградская, ул.Придорожная, 3

	
	
	

	12
	148
	353684, Краснодарский, Ейский р-н, г.Ейск, ул.Армавирская, 202

	13
	146
	353691, Краснодарский край, Ейский р-н, г.Ейск, ул.Щорса, 55/2,/ул. Мичурина,33

	14
	214
	350005, Краснодарский, г.Краснодар, ул. им Дзержинского, 64

	
	
	

	15
	202
	352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст.Павловская, ФАД ДОН дор, 1193+700

	16
	205
	Краснодарский край, г.Горячий Ключ, А/м "Дон", км1385+045 м, (слева)

	
	
	

	17
	224
	353158, Краснодарский край, Кореновский р-н, х.Малеванный, уч. Федеральной автодороги "Дон" км 1271+500 м (справа)

	
	
	

	18
	210
	350029, Краснодарский, г.Краснодар, ул.Российская, 367

	
	
	

	19
	208
	350910, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им Крупской, 8/2

	
	
	

	20
	211
	350018, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им Лизы Чайкиной, 6/1

	
	
	

	21
	209
	350011, Краснодарский, г.Краснодар, ул.Старокубанская, 98

	
	
	

	22
	212
	350061, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им Мачуги В.Н., 2/6

	
	
	

	23
	213
	350029, Краснодарский, г.Краснодар, ул.Российская, 85/1

	
	
	

	24
	222
	350010, Краснодарский, г.Краснодар, ул.Ростовское шоссе, 56

	
	
	

	25
	221
	Краснодарский край, г.Краснодар, Почтовое отделение, 32

	
	
	

	26
	НФБ 3
	353200, Краснодарский край, Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, Промышленный проезд, 3

	27
	НФБ 4
	350059, Краснодарский край, Краснодар г, Тихорецкий 4-й проезд, 9

	28
	НФБ 5
	353211, Краснодарский край, Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, ул.Крайняя, 4

	29
	220
	352700, Краснодарский, Тимашевский р-н, г.Тимашевск, ул.Выборная, 5

	
	
	

	30
	191
	Краснодарский край, Павловский р-н, в 400м западнее  Старолеушковская ст-ца

	31
	192
	352041, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская, ул.Советская, 52


	32
	193
	Краснодарский край, Динской р-н, ст.Васюринская, трасса Краснодар-Кропоткин

	33
	196
	352121, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г.Тихорецк, ул.Профильная, 2А

	34
	198
	353132, Краснодарский край, Выселковский р-н, Березанская ст-ца, АЗС СТАЦИОНАРНОГО ТИПА НА АВТОМАГИСТРАЛИ "ДОН"КМ. 1247= 980 СПРАВА ЮЖНЕЕ СТ. БЕРЕЗАНСКОЙ

	
	
	

	35
	194
	353526, Краснодарский край, Темрюкский р-н, х.Белый, Автодорога Новороссийск-Керченский пролив 80км

	
	
	

	36
	195
	353527, Краснодарский край, Темрюкский р-н, п.Красный Октябрь

	37
	197
	350000, Краснодарский, г.Краснодар, ул.Красных Партизан, 2/5

	
	
	

	38
	199
	352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, г.Кропоткин, ул.Федеральная, 35

	
	
	

	39
	200
	353431, Краснодарский край, г.Новороссийск, ст.Натухаевская, Азово-Черноморская автомобильная дорога, 343 км

	
	
	

	40
	215
	Краснодарский край, Северский р-н, пгт.Ильский, На автодороге Краснодар-Новороссийск км 58-220 (191-500)

	41
	186
	353677, Краснодарский край, Ейский р-н, автодорога "Краснодар-Ейск", 228км + 700м, между с.Александровка и п.Широчанка

	
	
	

	42
	187
	353691, Краснодарский, Ейский р-н, г.Ейск, ул.Коммунистическая, 77д

	43
	188
	353684, Краснодарский, Ейский р-н, г.Ейск, ул.Б.Хмельницкого, 232/1

	44
	189
	352844, Краснодарский край, Туапсинский р-н, пгт.Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 114/1

	
	
	

	45
	190
	352120, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г.Тихорецк, ул.Меньшикова, 234/1

	46
	143
	385018, Адыгея, г.Майкоп, ул.Димитрова, 37

	47
	144
	385002, Адыгея, г.Майкоп, ул.12 Марта, 181

	48
	145
	352085, Краснодарский край, Крыловский район, ст.Октябрьская, Федеральная автомагистраль М-4 "Дон" км 1178+480 (слева)

	
	
	

	49
	147
	352330, Краснодарский, Усть-Лабинский р-н, г.Усть-Лабинск, ул.Заполотняная, 2

	50
	341
	350031, Краснодарский край, г.Краснодар, п.Березовый, Ейское ш, 65

	51
	223
	353040, Краснодарский край, Белоглинский р-н, с.Белая Глина, ул.Южная

	
	
	

	52
	61
	Адыгея Респ, г.Адыгейск, Автомагистраль М-4 "Дон", 1357 км+560 м справа одностороннего действия

	
	
	

	53
	424
	Адыгея Респ, г.Адыгейск, В придорожной полосе автодороги "Энем-Адыгейск-Бжедугхабль", 30 км + 730 м, справа

	
	
	

	54
	343
	352900, Краснодарский край, г.Армавир, ФАД Кавказ дор,км 161+750 м

	55
	342
	354213, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Главная, 2/2

	
	
	

	56
	418
	Краснодарский край, Новокубанский р-н,Новокубанск г,На автодороге ФАД "Кавказ" - г. Новокубанск 4 км + 500 м

	
	
	

	57
	417
	385730, Адыгея Респ, Майкопский р-н, п.Тульский, ФАД "Майкоп-Гузерипль" на км 17 + 500

	58
	431
	353457, Краснодарский край, Анапский р-н, х.Чембурка, ул.Шоссейная, 41а

	59
	432
	353440, Краснодарский край, Анапский р-н, г.Анапа, ул.Кольцевая, 19
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Приложение № 2
К договору _________ от «___» ________ 201___г.
Календарный график  выполнения работ 

	№ пп
	№ объекта
	Адрес
	Срок сдачи технического отчёта

	Краснодарский край и Республика Адыгея



	1
	201
	  352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г.Тимашевск, Автодорога Краснодар-Ейск км61+500
	6.04.2018 г.

	2
	203
	353320, Краснодарский край, Абинский р-н, г.Абинск, Восточная окраина г.Абинска 88км+900м слева автодороги Краснодар-Новороссийск
	30.06.2018 г.

	3
	204
	353211, Краснодарский, Динской р-н, ст.Новотитаровская, ул.Луначарского, 1а
	30.06.2018 г.

	4
	206
	353864, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная, 67
	6.04.2018 г.

	5
	207
	Краснодарский край, Белореченский  р-н, г.Белореченск, вдоль автодороги, Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск, 24км + 800м, (слева)
	6.04.2018 г.

	6
	216
	Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст.Архангельская, Автомагистраль, "Павловская-Махачкала", км62+100, (слева)
	6.04.2018 г.

	7
	217
	Краснодарский край, Выселковский р-н, Автодорога Журавская-Тихорецк км 42+950 (справа)
	30.06.2018 г.

	8
	218
	353730, Краснодарский край, Каневской р-н, ст.Стародеревянковская, Центральное эллиптический островок пересечения автодороги "Краснодар-Ейск" км125+800
	30.06.2018 г.

	9
	219
	Краснодарский край, Северский р-н, пгт.Черноморский,  Км 62+700 (справа) ФАД Краснодар-Новороссийск
	6.04.2018 г.

	10
	225
	Краснодарский край, Северский р-н, км 49+400, (слева) ФАД, Краснодар-Новороссийск"
	6.04.2018 г.

	11
	149
	353740, Краснодарский, Ленинградский р-н, ст.Ленинградская, ул.Придорожная, 3
	6.04.2018 г.

	12
	148
	353684, Краснодарский, Ейский р-н, г.Ейск, ул.Армавирская, 202
	30.06.2018 г.

	13
	146
	353691, Краснодарский край, Ейский р-н, г.Ейск, ул.Щорса, 55/2,/ул. Мичурина,33
	30.06.2018 г.

	14
	214
	350005, Краснодарский, г.Краснодар, ул. им Дзержинского, 64
	6.04.2018 г.

	15
	202
	352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст.Павловская, ФАД ДОН дор, 1193+700
	30.06.2018 г.

	16
	205
	Краснодарский край, г.Горячий Ключ, А/м "Дон", км1385+045 м, (слева)
	6.04.2018 г.

	17
	224
	353158, Краснодарский край, Кореновский р-н, х.Малеванный, уч. Федеральной автодороги "Дон" км 1271+500 м (справа)
	13.07.2018 г.

	18
	210
	350029, Краснодарский, г.Краснодар, ул.Российская, 367
	6.04.2018 г.

	19
	208
	350910, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им Крупской, 8/2
	6.04.2018 г.

	20
	211
	350018, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им Лизы Чайкиной, 6/1
	6.04.2018 г.

	21
	209
	350011, Краснодарский, г.Краснодар, ул.Старокубанская, 98
	6.04.2018 г.

	22
	212
	350061, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им Мачуги В.Н., 2/6
	6.04.2018 г.

	23
	213
	350029, Краснодарский, г.Краснодар, ул.Российская, 85/1
	6.04.2018 г.

	24
	222
	350010, Краснодарский, г.Краснодар, ул.Ростовское шоссе, 56
	6.04.2018 г.

	25
	221
	Краснодарский край, г.Краснодар, Почтовое отделение, 32
	6.04.2018 г.

	26
	НФБ 3
	353200, Краснодарский край, Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, Промышленный проезд, 3
	13.07.2018 г.

	27
	НФБ 4
	350059, Краснодарский край, Краснодар г, Тихорецкий 4-й проезд, 9
	30.06.2018 г.

	28
	НФБ 5
	353211, Краснодарский край, Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, ул.Крайняя, 4
	30.06.2018 г.

	29
	220
	г 352700, Краснодарский, Тимашевский р-н, г.Тимашевск, ул.Выборная, 5
	6.04.2018 г.

	30
	191
	Краснодарский край, Павловский р-н, в 400м западнее  Старолеушковская ст-ца
	30.06.2018 г.

	31
	192
	352041, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская, ул.Советская, 52
	30.06.2018 г.

	32
	193
	Краснодарский край, Динской р-н, ст.Васюринская, трасса Краснодар-Кропоткин
	13.07.2018 г.

	33
	196
	352121, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г.Тихорецк, ул.Профильная, 2А
	30.06.2018 г.

	34
	198
	353132, Краснодарский край, Выселковский р-н, Березанская ст-ца, АЗС СТАЦИОНАРНОГО ТИПА НА АВТОМАГИСТРАЛИ "ДОН"КМ. 1247= 980 СПРАВА ЮЖНЕЕ СТ. БЕРЕЗАНСКОЙ
	6.04.2018 г.

	35
	194
	353526, Краснодарский край, Темрюкский р-н, х.Белый, Автодорога Новороссийск-Керченский пролив 80км
	6.04.2018 г.

	36
	195
	353527, Краснодарский край, Темрюкский р-н, п.Красный Октябрь
	30.06.2018 г.

	37
	197
	350000, Краснодарский, г.Краснодар, ул.Красных Партизан, 2/5
	6.04.2018 г.

	38
	199
	352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, г.Кропоткин, ул.Федеральная, 35
	6.04.2018 г.

	39
	200
	353431, Краснодарский край, г.Новороссийск, ст.Натухаевская, Азово-Черноморская автомобильная дорога, 343 км
	6.04.2018 г.

	40
	215
	Краснодарский край, Северский р-н, пгт.Ильский, На автодороге Краснодар-Новороссийск км 58-220 (191-500)
	13.07.2018 г.

	41
	186
	353677, Краснодарский край, Ейский р-н, автодорога "Краснодар-Ейск", 228км + 700м, между с.Александровка и п.Широчанка
	6.04.2018 г.

	42
	187
	353691, Краснодарский, Ейский р-н, г.Ейск, ул.Коммунистическая, 77д
	30.06.2018 г.

	43
	188
	353684, Краснодарский, Ейский р-н, г.Ейск, ул.Б.Хмельницкого, 232/1
	30.06.2018 г.

	44
	189
	352844, Краснодарский край, Туапсинский р-н, пгт.Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 114/1
	6.04.2018 г.

	45
	190
	352120, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г.Тихорецк, ул.Меньшикова, 234/1
	30.06.2018 г.

	46
	143
	385018, Адыгея, г.Майкоп, ул.Димитрова, 37
	30.06.2018 г.

	47
	144
	385002, Адыгея, г.Майкоп, ул.12 Марта, 181
	30.06.2018 г.

	48
	145
	352085, Краснодарский край, Крыловский район, ст.Октябрьская, Федеральная автомагистраль М-4 "Дон" км 1178+480 (слева)
	6.04.2018 г.

	49
	147
	352330, Краснодарский, Усть-Лабинский р-н, г.Усть-Лабинск, ул.Заполотняная, 2
	30.06.2018 г.

	50
	341
	350031, Краснодарский край, г.Краснодар, п.Березовый, Ейское ш, 65
	30.06.2018 г.

	51
	223
	353040, Краснодарский край, Белоглинский р-н, с.Белая Глина, ул.Южная
	6.04.2018 г.

	52
	61
	Адыгея Респ, г.Адыгейск, Автомагистраль М-4 "Дон", 1357 км+560 м справа одностороннего действия
	6.04.2018 г.

	53
	424
	Адыгея Респ, г.Адыгейск, В придорожной полосе автодороги "Энем-Адыгейск-Бжедугхабль", 30 км + 730 м, справа
	6.04.2018 г.

	54
	343
	352900, Краснодарский край, г.Армавир, ФАД Кавказ дор,км 161+750 м
	30.06.2018 г.

	55
	342
	354213, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Главная, 2/2
	05.06.2018 г.

	56
	418
	Краснодарский край, Новокубанский р-н,Новокубанск г,На автодороге ФАД "Кавказ" - г. Новокубанск 4 км + 500 м
	6.04.2018 г.

	57
	417
	385730, Адыгея Респ, Майкопский р-н, п.Тульский, ФАД "Майкоп-Гузерипль" на км 17 + 500
	30.06.2018 г.

	58
	431
	353457, Краснодарский край, Анапский р-н, х.Чембурка, ул.Шоссейная, 41а
	30.06.2018 г.

	59
	432
	353440, Краснодарский край, Анапский р-н, г.Анапа, ул.Кольцевая, 19
	30.06.2018 г.
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