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ТП-2. Схема однолинейная принципиальная8

Примечание

ТП-1. План расстановки оборудования9

ТП-2. План расстановки оборудования10

ТП-1. Барьер в камере трансформатора11

План кабельной трассы12

ТП-1. Ввод 0,4 кВ. Схема принципиальная

ТП-2. Ввод 0,4 кВ. Схема принципиальная15, 16

АВР 0,4 кВ. Схема полная

22

ТП-1. РУ 0,4 кВ. Панель 2. Схема подключений

17

ТП-1. РУ 0,4 кВ. Шкаф учета. Схема подключений

18

ТП-2. РУ 0,4 кВ. Панель 2. Схема подключений

19

ТП-2. РУ 0,4 кВ. Шкаф учета. Изменения в схеме подключений

20

Кабельный журнал контрольных кабелей

21

Пояснительная записка2...5

13, 14

 Общие указания

1. Существующий силовой трансформатор 200 кВА, установленный в ТП -1, демонтировать.

2. Установить в ТП -1 силовой трансформатор ТМ -400 на направляющие из полосовой

стали, с приваренными бортами .

3. С целью предотвращения растекания масла в случае аварии на трансформаторе

ТМ-400 на пороге ТП-1 построить порожек высотой 150 мм из бетона.

4. Перед монтажом трансформатора ТМ -400 произвести профилактические испытания .

5.Согласование проекта и параметров уставки срабатывания АВР с сетьевой

организацией не требуется .
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  Настоящая проектная документация разработана в соответствии с Техническим

заданием, техническими регламентами , в том числе устанавливающими требования по

обеспечению безопасной эксплуатации зданий , строений, сооружений и безопасного

использования прилегающих территорий и с соблюдением технических условий .
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Краткая характеристика схемы энергоснабжения 

Трансформаторные подстанции ТП-1 и ТП-2 предназначены для энергоснабжения 

потребителей ГНС на напряжении 0,4 кВ и размещены в отдельно стоящих зданиях на 

расстоянии ~75 м друг от друга. 

В настоящее время внешнее электроснабжение на напряжении 6 кВ подведено к ТП-1 

по двум кабельным линиям: от ПС 110/35/6 кВ «Волокно» и от ТП-628 (ЗТП-2). Питание 

ТП-2 осуществляется от ТП-1 по двум отходящим линиям РУ 6 кВ. В нормальном режиме 

работы питание осуществляется только по одной линии 6 кВ от ПС «Волокно» и 

переключение на линию от ТП-628 осуществляется вручную действиями 

обслуживающего персонала. 

ТП-2 в нормальном режиме также запитано только по одной линии, вторая – 

находится в резерве.  

Питание потребителей ГНС на напряжении 0,4 кВ, подключенных к панелям ЩО-70 

распределительного устройства 0,4 кВ ТП-1 и ТП-2 осуществляется от одного 

трансформатора мощностью 630 кВА, установленного в ТП-2. Год выпуска этого 

трансформатора производства Румынии – 1979, т.е срок эксплуатации уже 38 лет. 

При такой схеме надежность питания потребителей как ТП-1, так и ТП-2 невысока.  

Проектом предусмотрено техническое перевооружение системы энергоснабжения 

предприятия. В этих целях изменяется схема питания, которая обеспечит надежную 

работу электроприемников не только в нормальном, но и послеаварийном режимах. 

В этих целях выполняется:   

 установка в ТП-1 силового трансформатора ТМ-400 и переключение нагрузок ТП-1 

на этот трансформатор; 

 перезаводка питающей кабельной линии 6 кВ от ПС «Волокно» с ТП-1 на ТП-2;   

 организация автоматического включения резерва (АВР) с помощью контакторов 

между вводами 0,4 кВ ТП-1 и ТП-2. АВР осуществляется с помощью создания кабельной 

связи между секциями шин 0,4 кВ ТП-1 и ТП-2. Предусматривается установка 

рубильников для обеспечения видимого разрыва при работе на кабельной линии и в 

какой-либо из ТП.  

Схема электроснабжения представлена на листе 6. 
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Конструкторские решения в ТП-1 

В отдельно стоящем существующем здании ТП-1 размещаются: 

 камера для установки силового трансформатора, 

 распределительное устройство (РУ) 6 кВ 

 РУ 0,4 кВ. 

Здание ТП-1 одноэтажное, его пол расположен на уровне отмостки здания.  

В РУ 6 кВ установлены четыре высоковольтные ячейки (производства ГДР) в один ряд.  

В помещении РУ 0,4 кВ установлен один ряд панелей типа ЩО-70-1 и дополнительно 

проектом предусматривается установка ящика ЯРП с рубильником и предохранителями и 

ящика учета со счетчиком «Меркурий 230». 

Соединение вновь устанавливаемого силового трансформатора ТМ-400 с панелью ввода 

№2 РУ 0,4 кВ осуществляется плоскими алюминиевыми шинами 60×6, а с РУ 6 кВ – 

кабелем.  

Вводы в ТП-1 линий 6 кВ и 0,4 кВ предусмотрены кабельные. Крепление оборудования 

и конструкций осуществляется с помощью анкеров, болтов и электросварки к закладным 

деталям в стенах и полу. 

Для предотвращения растекания трансформаторного масла при утечке, в камере 

трансформатора предусмотрен порог из бетона высотой 150 мм, рассчитанный на 

удержание полного объема масла в соответствии с п. 4.2.103 ПУЭ. Также в камере 

трансформатора дополнительно устанавливается барьер (деревянный брус). 

№/ 

пп 
Наименование объема работ в ТП-1 

Примеча

ние 

1 
Демонтаж ошиновки 0,4 кВ от силового трансформатора 200 кВА 

до панели №2 ЩО-70 

 

2 Демонтаж рубильника и предохранителей 400 А в п. №2 ЩО-70  

3 Демонтаж трансформатора 200 кВА  

4 Демонтаж амперметров существ. – 3 шт. и демонтаж проводов к ним  

5 Ревизия и испытание трансформатора ТМ-400-6/0,4 У1 до установки  

6 Монтаж трансформатора ТМ-400  

7 
Монтаж ошиновки Al 60×6 от силового трансформатора 400 кВА до 

ввода 0,4 кВ (п. №2 ЩО-70) 

 

8 Монтаж контактора и рубильника 630 А в п. №2 ЩО-70  

9 
Монтаж новых предохранителей с держателями на ток 630 А в п. №2 – 

3 шт. 

 

10 
Монтаж новых трансформаторов тока и амперметров на п. №2 ЩО-70 

– 3 шт. 

 

11 Монтаж нового ящика учета с электросчетчиком «Меркурий-230»  
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12 Монтаж в п. №2 ЩО-70 клеммников для цепей вторичной коммутации  

13 Монтаж и подключение контрольного кабеля в п. №2 ЩО-70  

14 Монтаж ящика ЯРП на стене в РУ 0,4 кВ  

15 Перезаводка кабеля 0,4 кВ ААБ 3х150 из п. №2 к шкафу ЯРП  

16 Подключение кабеля 0,4 кВ к ЯРП  

17 Подключение ЯРП к сборным шинам 0,4 кВ  

18 Пуско-наладочные работы  

 

Конструкторские решения в ТП-2 

В отдельно стоящем здании ТП-2 предусмотрены помещения для одного силового 

трансформатора 630 кВА, двух распределительных устройств РУ 6 кВ и РУ 0,4 кВ. 

Здание ТП-2 одноэтажное, его пол расположен на уровне отмостки здания.  

В помещении РУ 6 кВ установлены в один ряд камеры серии КСО-366. 

В помещении РУ 0,4 кВ установлены один ряд панели типа ЩО-70-1 и дополнительно 

проектом предусматривается установка ящика ЯРП с рубильником. 

Соединение силового трансформатора 630 кВА с вводной панелью 0,4 кВ 

осуществляется плоскими алюминиевыми шинами 60×6, а с РУ 6 кВ – кабелем.  

Вводы в ТП-2 линий 6 кВ и 0,4 кВ предусмотрены кабельные. Крепление 

оборудования и конструкций осуществляется с помощью анкеров, болтов и электросваркой 

к закладным деталям в стенах и полу. В камере трансформатора установлен барьер 

(деревянный брус). 

Присоединение фидеров, питающих потребителей ГНС к шинам 0,4 кВ выполнено от 

3-х линейных панелей. 

№/ 

пп 
Наименование объема работ в ТП-2 

Примеча

ние 

1 Монтаж контактора 1000 А в п. №2 ЩО-70 
 

2 
Монтаж новых предохранителей с держателями на ток 1000 А в  

п. №2 – 3 шт. 

 

3 Перезаводка кабеля 0,4 кВ ААБ 3х150 из п. №4 к шкафу ЯРП   

4 
Монтаж в п. №2 ЩО-70 аппаратуры АВР и клеммников для цепей 

вторичной коммутации 

 

5 Монтаж и подключение контрольного кабеля в п. №2 ЩО-70  

6 Монтаж ящика ЯРП на стене в РУ 0,4 кВ  

7 Подключение кабелей 0,4 кВ к ЯРП   

8 Подключение ЯРП к сборным шинам 0,4 кВ  

9 Замена кабелей в цепях учета и замена трансформаторов тока в п. №2  

10 Пуско-наладочные работы  
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Измерения и учет электроэнергии  

В ТП-1 и ТП-2 проектом предусматривается восстановление цепей измерения и 

подключение амперметров и вольтметров в панелях вводов №2. 

При этом в ТП-1 амперметры заменяются на новые с коэффициентом трансформации 

Ктт=600/5.  

Измерение выполняется:   

 вольтметрами на секциях шин 0,4 кВ; 

 амперметрами, установленными в каждой фазе 0,4 кВ п. №2 ЩО-70. 

В ТП-1 и ТП-2 предполагается использование счетчиков для технического учета. 

Поскольку питание секции шин 0,4 кВ в ТП-1 будет осуществляться от своего 

трансформатора, то предусматривается монтаж нового ящика со счетчиком энергии, 

аналогичном в ящике учета, установленном в ТП-2, типа «Меркурий 230». Установка 

ящика учета предполагается также аналогично ТП-2. 

В ТП-2 предусматривается замена трансформаторов тока и кабельных связей к ящику 

учета в связи с их изношенностью. 

Защита и автоматическое включение резерва на напряжении 0,4 кВ 

Проектом предусматривается защита кабельных линий 0,4 кВ и сборных шин с 

помощью плавких предохранителей. 

После технического перевооружения нормальный режим питания потребителей, 

подключенных к ТП-1 и ТП-2, предусматривается осуществлять от силовых 

трансформаторов, установленных в ТП-1 и ТП-2 соответственно при разомкнутых 

секционных рубильниках. В режиме основного питания от ПС «Волокно» с одним 

работающим трансформатором и включенными секционными рубильниками возможен 

автоматический перевод питания на другой трансформатор с помощью устройства АВР. 

Проектом предусмотрена установка такого устройства типа БУАВР производства НПП 

ВЭЛ, изготавливаемого с использованием микропроцессорной технологии. 

БУАВР предназначен для управления автоматическим переходом от основного 

источника питания на резервный и обратно при недопустимых отклонениях напряжения в 

фазах, асимметрии или перекосе фаз, изменении порядка чередования фаз, обрывах одной 

или нескольких фаз в «основной» или «резервной» сетях.  

БУАВР обеспечивает контроль состояния вводов, управление магнитными 

пускателями, индикацию состояния входов и выходов. Выбор параметров срабатывания 

устройства БУАВР производится с помощью 6 переключателей уставок, расположенных на 

передней панели. Переключатели имеют оцифрованную шкалу на 10 положений. 

Для надежного срабатывания устройства БУАВР рекомендуется установить 

следующие уставки по напряжению: 

- напряжение отключения от ввода 1 при понижении напряжения в фазе                   

Umin1 = 80%Uном; 
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- напряжение отключения от ввода 2 при понижении напряжения в фазе                  

Umin2 = 80%Uном; 

- напряжение отключения от ввода 1, ввода 2 при повышении напряжения в фазах   

Umax = 110%Uном. 

Для отстройки срабатывания устройства БУАВР от времени срабатывания плавких 

вставок предохранителей рекомендуется установить следующие уставки по времени: 

- время задержки перед отключением от основного ввода при автоматическом 

переключении питания на резервный ввод tзад.откл = 0,5 с; 

- время восстановления перед отключением от резервного ввода после восстановления 

напряжения на основном вводе tвосст = 0,5 с; 

- время задержки после отключения от основного (резервного) ввода перед 

переключением на резервный (основной) tзад.вкл = 0,3 с. 
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сущ. ААБ-6 3х240

Панель 3

80 А

432

5
 м

А
А
Ш
в
-
10

 3
х
3
5

Панель 2

ТМ-400

400 кВА

1

630 А

LHTCI2-10

~6 кВ

Панель 1

"Волокно"

ЗТП-2/2х400

~6 кВ

Wh100/5

Яч. ГНС

Ф-6 ПС 110/35/6

принадлежности

граница балансовой

230 м

сущ. ААБ-6 3х90

4

250 А

1000 А

1000/5

1000 А

3

100 А

21

6 м

400 А

315 А

~0,4 кВ

100 А

75 м

сущ. ААБ-3х150

400 А

315 А

6 м

8

315 А

7

100 А

5

250 А
А

А

V

4

630 А

630 А А

630 А РIK

АВР

32

250 А

1

100 А

~0,4 кВ

100 А 100 А

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

6

сущ. ААБ-6 3х150

Панель 2

1000 А

630 кВА



0,4 кВ

315 А

400 А

6 м

4

80 А

3

Al 60х6

8

315 А

76

100 А250 А

Панель 3

6/0.4 кВ

ТМ-400

400 кВА

7
5
 м

5
 м

А

А

А

V

АВР

ПН2-600

ТТИ-100

630 А

600/5

Панель 2

5

А
А
Ш
в
-
10
 3

х
3
5

2
3
0
 м

ООО "ИТАБЕЛ"

2018/1-ТП-ЭТ

7

Стадия

Р

Лист 

Формат А3

ТП-1.

ДатаПодпись

Электротехнические решения

д. Ворошнево, ул, Газопроводская, 33
 ГНС в Курской области, Курском районе

ЛистИзм.

Елина

Проверил

Н.контр.

Литвин

Лубкова

630 А

630 А

Техническое перевооружение системы энергоснабжения

Листов 

РIK

7
5
 м

А
А
Б
 3

х
15

0
 с

м
. 
п
.4

216 кВ

630 А

LHTCI2-10

7
5
 м

4

100 А

2

Панель 1

250 А100 А

3

С
и
л
о
в
о
й
 т

р
-
р

N
А,В,С 1

0,4 кВ

100 А

C
S
I 
10
/
2
5
0
 (
су

щ
е
ст

в
у
ю
щ
и
е
)

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
N
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о
д
л
.

Щ
О
-
7
0
 (
су

щ
е
ст

в
у
ю
щ
и
е
)

4. В шкаф ЯРП перезавести существующий кабель с панели №2.

3. Вновь устанавливаемое оборудование учтено в спецификации 32018/1-ТП-ЭТ.С.

2. Произвести демонтаж кабельных линий, обозначенных знаками "              ".

1. На чертеже жирными линиями выделено устанавливаемое по данному проекту оборудование.

КТ-6053Б-630А

РЕ19-39-31140



6 м

315 А

0,4 кВ

400 А

12

Панель 4

1110

250 А 250 А

9

100 А

87

100 А100 А 100 А

ООО "ИТАБЕЛ"

8

Стадия

Р

Лист Листов 

Формат А3

ТП-2.

ДатаЛистИзм.

Проверил

Н.контр.

Литвин

Лубкова

Елина

Подпись

Электротехнические решения

д. Ворошнево, ул, Газопроводская, 33
 ГНС в Курской области, Курском районе

Техническое перевооружение системы энергоснабжения

2018/1-ТП-ЭТ

7
5
 м

100 А

ПК-6/100

4

400 А

ВН-16

32

6/0.4 кВ

TTU-AI

630 кВА

7
 м

65

250 А100 А
А

А

А

V

АВР

7
5
 м

КТ 6063

ПН2-41

ТТИ-100

1000 А

1000/5

43

250 А

Панель 2

13
2
5
 м

су
щ
. 
А
А
Б
-
6
 3

х
12
0

1

400 А

ВНП-16

6 кВ

С
и
л
о
в
о
й
 т

р
-
р

7
5
 м

21

N
А,В,С

100 А

0,4 кВ

К
С
О
-
3
6
6
 (
су

щ
е
ст

в
у
ю
щ
и
е
)

100 А

Панель 1

РЕ19-41

1000 А

1000 А

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
. 4. В шкаф ЯРП перезавести существующий кабель с панели №4 (фид. 11).
3. Вновь устанавливаемое оборудование учтено в спецификации 32018/1-ТП-ЭТ.С.

2. Произвести демонтаж кабельных линий, обозначенных знаками "              ".

Щ
О
-
7
0
 (
су

щ
е
ст

в
у
ю
щ
и
е
)

РIK

1. На чертеже жирными линиями выделено устанавливаемое по данному проекту оборудование.

Панель 3
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Р 9

ТП-1. План расстановки оборудования

2018/1-ТП-ЭТ

1. Кабельный журнал на листах см. чертеж.
2. Все кабели проходящие на высоте до 2х метров от уровня пола, защитить коробами или трубами.
3. При прокладке кабелей в трубах через стены помещений, кабели в трубах уплотнить асбестовыми ниткми

смоченными в глиняном растворе.
4. Ящик ЯРП 11М-371-400А заземлить на внутренний контур заземления.
5. На чертеже выделены утолщенными линиями вновь устанавливаемое оборудование.

 Литвин

 Лубкова

 Елина

Техническое перевооружение системы энергоснабжения ГНС в Курской
области, Курском районе д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33

Электротехнические решения

План ТП-1
М1:50

1
5740

10
0
0

6
7

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

1 Трансформатор силовой 400 кВА

2 Панель вводная

44

6

8

9

11

3 Панель линейная

Шина алюминиевая фазная 60х6 165

7

10
10
0
0

10
0
0

10
0
0

РУ 6 кВ
РУ 0,4 кВ

А

Б

2

1

2

3

4

4
4
4
0

5
2
0
0

6500

4

0,000

Камера трансформатора

8
2
0

12
13
15

14
порожек Н=150мм

1

8

5
16
17
20

123

9
10
11
23

2

3

В РУ 0,4 кВ
ТП-2 ТМ-400/6/0,4 У1

ЩО70

ЩО70

РУ 6 кВ состоящее из 4х камер

Кабель силовой с алюминиевыми
жилами 5

АД31Т ГОСТ 4784-97

ААШВ-10 3х35 ГОСТ 18410-73

Муфта термоусаживаемая 23КВТпнг-10 (25-50)

Брус в камере трансформатора 1Чертеж 2018/1-ТП-ЭТ
Ящик с рубильником и
предохранителями ППН-37-Х3-2-315А 1ЯРП 11М-371-400А разм.650х350х210

12АВВГнг-LS-1 4х95 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми
жилами
Муфта термоусаживаемая 44КВТпнг-1 (70-120)

12

13

15

17

18

19

14

16

Сталь листовая б=10 мм 150х2500 2ГОСТ 19903

Сталь квадрат 16х16 L=2500 4ГОСТ 2591-80

0,01ГОСТ 7473-94 Бетон В25

3ГОСТ 5781-82 Арматура 8АIII

0,3ГОСТ 4248-92 АЦЕИД лист б=16 мм

8ГОСТ 103-2003 Полоса стальная 40х4

3ТУ 16-705.466-87 МГ 1х25

2К347 Швеллер монтажный L=2м

20

12Метизы

24

1Ревизия ППР трансформатора
Р=400 кВАТМ-400/6/0,4 У125

17ПВ-3
Монтаж в шкафах ввода (ЩО-70) цепей
измерения и учета, а также управление
контакторами

26

21

1Ящик учета разм. 600х400х250

8КВВГЭнг 5х2,5 Кабель контрольный с медными
жилами

822 КВВГЭнг 5х1,5 Кабель контрольный с медными
жилами

20
21
22

300

623 ГОСТ 10704-91 Труба стальная dy=63

ООО "ИТАБЕЛ"

1ТМ-200/6/0,4 Трансформатор силовой

16Шина алюминиевая 50х5АД317 ГОСТ 4784-97

5ААШВ-10 3х25 ГОСТ 18410-73 Кабель силовой с алюминиевыми
жилами

2027 ПВ-3

Монтаж цепей тока и напряжения в
ЩО-70

2БЗ 24-4П25-В/В У3-1028 Клеммник Iн=25 А

3ГФ-021 ГОСТ 25129-8229 Грунт ГФ-021

6ГОСТ 6465-7630 Эмаль пентафталевая, салатная,
ПФ-115

Демонтаж

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

1

2

6

8

9

3

Рубильник Iн=400 А 15

7

Муфты концевые 6 кВ 2

ВР32-37

3КВТпнг-10

Предохранители Iн=400 А 3ПН-2

Амперметры 3Э 377

Демонтаж вторичных цепей 15ПВ-1
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1. Кабельный журнал на листах см. чертеж.
2. Все кабели проходящие на высоте до 2х метров от уровня пола, защитить коробами или трубами.
3. При прокладке кабелей в трубах через стены помещений, кабели в трубах уплотнить асбестовыми ниткми

смоченными в глиняном растворе.
4. Ящик ЯРП 11М-371-400А заземлить на внутренний контур заземления.
5. На чертеже выделены утолщенными линиями вновь устанавливаемое оборудование.
6. Цвет эмали ПФ-115 согласовать с тех. службами.

План ТП-2
М1:50

1
6370

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

1 Трансформатор силовой 630 кВА

2 Панель вводная

14

6

8

9

3 Панель линейная

5

7

РУ 6 кВ

РУ 0,4 кВ

А

Б

2

4
16

0

4
9
2
0

7130

4

0,000

Камера трансформатора

1

5
6
7
8
9

123

ТМ-630/6/0,4 У1

ЩО70

ЩО70

Камера КСО 366

1

12АВВГнг-LS-1 4х95 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми
жилами
Муфта термоусаживаемая 44КВТпнг-1 (70-120)

6Метизы

4

1

3 2

В РУ 0,4 кВ
ТП-1

Условные обозначения

- ящик с рубильником и предохранителями

- кабель проложенный открыто

10

6

Шкаф учета

3

 Разработал
 Проверил

 Н.контроль

2018/1-ТП-ЭТ

 Литвин

 Лубкова

 Елина

Техническое перевооружение системы энергоснабжения ГНС в Курской
области, Курском районе д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33

Электротехнические решения

ООО "ИТАБЕЛ"

10

11

1

ГОСТ 10704-91 Труба стальная dy=63

12

2К347 Швеллер монтажный L=2м

13

20ПВ-3
Монтаж в шкафах ввода (ЩО-70) цепей
измерения и учета, а также управление
контакторами

Эмаль пентафталевая, ПФ-115 614

Грунт ГФ-021ГОСТ 25129-82

ГОСТ 6465-76

ТП-2. План расстановки оборудования

2

3

4
ЯРП 11М-371-400А разм.650х350х210 Ящик с рубильником и

предохранителями ППН-37-Х3-2-315А
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Стадия Лист Листов

Лист.

Р

ТП-1. Барьер в камере трансформатора

 Разработал
 Проверил

 Н.контроль

2018/1-ТП-ЭТ

 Литвин

 Лубкова

 Елина

Техническое перевооружение системы энергоснабжения ГНС в Курской
области, Курском районе д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33

Электротехнические решения

ООО "ИТАБЕЛ"

11

Вид сверху

Спецификация

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 103-2006

ГОСТ 2590-88

1

2

3

4

5

6

Поз. Наименование

0,49

0,15

0,49

0,03

00,003

7,25

2

2

2

2

4

1

Кол. Приме-
чаниеОбозначение

Масса
Ед.
кг.

Уголок 40х40х3 L=330

Полоса Б=4х50 L=310

Круг В 8 L=75

7

8

9

10

ГОСТ 6465-76

ГОСТ 6465-76

ГОСТ 103-2006

Анкер СМ 43 0850

Уголок 40х40х3 L=100

Проволока круглая ∅4L=18
Брус деревянный (хвоя)

80х60 L=2000
Эмаль пентафталевая ПФ-115,

красная
Эмаль пентафталевая, ПФ-115

серая

1. Брус изготовить из сухой древесины отборного сорта по ГОСТ 24 454-80Е.
2. Брус покрасить красной краской, металлоконструкции - эмалью ПФ-115,
ГОСТ 6465-76 серого цвета.
3. Металлические детали барьера крепить электросваркой по ГОСТ 5264-80.

Анкер болтовой М8х60 мм

1

1

2

4

0,63Полоса Б-4х100 L=200

ДКС

Защелка

Камера трансформатора

Брус округлить

5 4

Деталь поз. 3

4
5

А-А

3

1

2

6
7

9
10

кг

кг

+1.200 2 отв.
∅10
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Изм. Кол.уч. №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Лист.

Р

План кабельной трассы

1. Кабели проложить на глубине 0,7 м от планировочной земли, змейкой.
2. Перед началом работ под надзором персонала, эксплуатирующего сети ГНС, организацией выполняющей

земляные работы должно быть произведено контрольное вскрытие грунта (выполнен шурф) для
уточнения расположения и глубины прокладки сетей и установлены временные ограждения.

3. Запрещено производство работ землеройными машинами.
4. Кабельную трассу 0,4 кВ проложить параллельно ранее проложенному кабелю 6 кВ. Данную прокладку

согласовать с тех. службами ГНС.

Условные обозначения

- траншея кабельная с кабелями до 1 кВ

- кабель прокладываемый в хризотил-цементной трубе

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

2

4

6

5

Труба хризотил-цементная Dy=100 мм 27ГОСТ 31416-2009 БНТ-100

Песок 7ГОСТ 8736-95

690ГОСТ 530-95 Кирпич красный

Муфта соединительная для труб
Dy=100 мм 3

Объемы работ не учтенные спецификацией

N п.п. Наименование Кол. Ед. изм. Примечание

1 Вскрытие асфальтового покрытия

2 Восстановление асфальтового покрытия дорог

Обратная засыпка грунта в траншею 304

3 Выемка грунта из траншеи

5 Исполнительная съемка кабельной трассы 0,18

W1

1-1
М1:20

КВВГнг-LS-1 10х1,5 Кабель контрольный с медными
жилами

7

 Разработал
 Проверил

 Н.контроль

2018/1-ТП-ЭТ

 Литвин

 Лубкова

 Елина

Техническое перевооружение системы энергоснабжения ГНС в Курской
области, Курском районе д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33

Электротехнические решения

ООО "ИТАБЕЛ"

12

ГОСТ 31416-2009 БНМ-100

8 Труба полиэтиленовая двухслойная
электрокор 90/67 57ТУ 2248-028-73011750-2015

9 14ТУ 2248-028-73011750-2015 Муфта соединительная для труб
Dн=90 мм

1 
м

12

200

6

10
0

10
0

7

8
0
0

5
0

2-2
М1:20

10

10 ААБ-6 3х240 Кабель силовой с алюминиевыми жилами 20

22

W2 траншея кабельная с кабелем 6 кВ

W
2

6 Испытание электрического кабеля 6Кв

7 Фазирование электрического кабеля 6Кв

10

11  3 КВТпН-10 - 150/ 240(В) Муфта концевая 111
12 Муфта ответвительная 1

200

6

10
0

10
0

7

8
0
0

5
0

2
8



ТП-1. РУ 0,4 кВ. Панель 2 (существующая). Ввод 0,4 кВ

Кол.
обозначение

Позиционное
Наименование Тип и технические данные

3ТТИ-100      кл. т. 0,5     600/5АТрансформатор токаТА1...ТА3

Клемма измерительнаяX2 8OptiClip TBD-6-I-41A-(1,5-6)-серый

X1 13Клемма проходная OptiClip TB-2,5-I-24A-(0,5-4)-серый

АмперметрРА1...РА3 Э-378 600А 600/5 50Гц 160x160мм 3

ВольтметрPV 1

Формат А3

РЕ19-39-31140-630А-УХЛ3-КЭАЗQS1.1 1Рубильник

КМ1.1 Контактор 1КТ-6053Б-630А-220AC-У3-КЭАЗ

SF1.1 1ВА47-29-3B1-УХЛ3-КЭАЗ

SF2.1 1ВА47-29-1С1-УХЛ3-КЭАЗ

Схема принципиальная

ТП-1. Ввод 0,4 кВ.

ТП-1. РУ 0,4 кВ. Шкаф учета (установить дополнительно)

СчетчикPIK Меркурий 230 АМ-03 1

Стопор/ограничитель OptiClip E/TB-серый

Крышка концевая OptiClip D-TB-6-T-серый

Крышка концевая OptiClip D-TB-2,5-серый

3

1

1

-

-

-

- Гнездо для щупа тестера OptiClip PSBJ-6-T-OG-оранжевый 8

- OptiClip SB-6-T-2-8-оранжевый 1

- Маркировка для клемм OptiClip UM-TM-(6x10)-белый 10 шт. 1

- Маркировка для клемм OptiClip UM-TM-(5x10)-белый 10 шт. 2

- DIN-рейка оцинкованная (2000 мм)х0,8мм-КЭАЗ 1

- Провод ПВ-3 1х1,5 мм² 40 м

- Провод ПВ-3 1х2,5 мм² 15 м

Листов Лист 

Р

Стадия

13

Лубкова

Литвин

Н.контр.

Проверил

Елина

2018/1-ТП-ЭТ

Электротехнические решения

Техническое перевооружение системы энергоснабжения
 ГНС в Курской области, Курском районе
д. Ворошнево, ул, Газопроводская, 33

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Подпись ДатаИзм. Лист

Клемма измерительная

X6...Х10

5OptiClip TBD-6-I-41A-(1,5-6)-серыйX1...Х5

5Клемма проходная OptiClip TB-2,5-I-24A-(0,5-4)-серый

У
ст

а
н
о
в
и
т
ь

д
о
п
о
л
н
и
т
е
л
ь
н
о

У
ст

а
н
о
в
и
т
ь

д
о
п
о
л
н
и
т
е
л
ь
н
о

сущ.

FU1...FU3 ПН2-600-630А-У3-КЭАЗ 3Вставка плавкая

- ПН2-630-У3-КЭАЗ 6

Схема выполнена на листах 13, 14

1. В связи с изменениями в схеме электроснабжения в ТП-1 устанавливается счетчик

ООО "ИТАБЕЛ"



TA1

TA2

TA3

N

А01

С01

В01

X2:1

SF1.1

А
10
1

В
10
1

С
10
1

SF2.1

X2:2 X2:3

N
4
11

X2:7

~380/220 В

амперметры

К тр-ру

400 кВА

PV

V

РА1

А

РА3

А

РА2

А

Х1:3Х1:2Х1:1

C
4
11

B
4
11

A
4
11

QS1.1 КМ1.1

14

Х1:5

А2

A1

KМ1.1

Х1:6

15

Х1:8

Х1:7

2
5

22

21

2
3

531

PIK

642

X2:4 X2:5 X2:6

C
4
12

B
4
12

A
4
12

141210PIK

К сборным

шинам 0,4 кВ

7

X1:10 X1:11 X1:12 X1:13

А
1

В
1

С
1

N

А

С

В

Счетчик,

вольтметр

Счетчик,

см. лист 17

В схему АВР

контактор

Вводной

рубильник

Вводной

Формат А3

X2:8

Дата 14

Лист

ЛистИзм. Кол.уч. Подп.N°док.

2018/1-ТП-ЭТ

Схема выполнена на листах 13, 14

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9

FU1...FU3



ТП-2. Панель 2 (существующая). Ввод 0,4 кВ

Кол.
обозначение

Позиционное
Наименование Тип и технические данные

3ТТИ-100      кл. т. 0,5    1000/5АТрансформатор токаТА1...ТА3

Клемма измерительнаяX2 8OptiClip TBD-6-I-41A-(1,5-6)-серый

X1 13Клемма проходная OptiClip TB-2,5-I-24A-(0,5-4)-серый

АмперметрРА1...РА3 3

ВольтметрPV 1

Формат А4

РЕ19-41 1000АQS1.2 1Рубильник

КМ1.2 Контактор 1КТ 6063 1000А ~220В

SF1.2 1ВА47-29-3B1-УХЛ3-КЭАЗ

SF2.2 1ВА47-29-1С1-УХЛ3-КЭАЗ

Схема принципиальная

ТП-2. Ввод 0,4 кВ.

ТП-2. РУ 0,4 кВ. Шкаф учета (существующий)

СчетчикPIK Меркурий 230 АМ-03 1

Стопор/ограничитель OptiClip E/TB-серый

Крышка концевая OptiClip D-TB-6-T-серый

Крышка концевая OptiClip D-TB-2,5-серый

3

1

1

-

-

-

- Гнездо для щупа тестера OptiClip PSBJ-6-T-OG-оранжевый 8

- OptiClip SB-6-T-2-8-оранжевый 1

- Маркировка для клемм OptiClip UM-TM-(6x10)-белый 10 шт. 1

- Маркировка для клемм OptiClip UM-TM-(5x10)-белый 10 шт. 2

- DIN-рейка оцинкованная (2000 мм)х0,8мм-КЭАЗ 1

- Провод ПВ-3 1х1,5 мм² 55 м

- Провод ПВ-3 1х2,5 мм² 15 м

А1 1БУАВР.К.220

сущ.

Листов Лист 

Р

Стадия

Подпись ДатаИзм. Лист

15

Лубкова

Литвин

Н.контр.

Проверил

Елина

2018/1-ТП-ЭТ

Электротехнические решения

Техническое перевооружение системы энергоснабжения
 ГНС в Курской области, Курском районе
д. Ворошнево, ул, Газопроводская, 33

ООО
"БелСтройКорпорация-

ИнвестПроект"И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

сущ.

сущ.

- Провод ПВ-3 1х1,5 мм² 5

- Провод ПВ-3 1х2,5 мм² 5

м

м

Основание

FU1...FU3 ПН2-41-Х3-4-1000А-УХЛ3-КЭАЗ 3Вставка плавкая

- ППН-4-И2-УХЛ3-КЭАЗ 3

сущ.

У
ст

а
н
о
в
и
т
ь

д
о
п
о
л
н
и
т
е
л
ь
н
о

У
ст

а
н
о
в
и
т
ь

д
о
п
о
л
н
и
т
е
л
ь
н
о

Схема выполнена на листах 15, 16

1. Аппаратура АВР и клеммные зажимы устанавливаются на DIN-рейку

по месту в панели ввода 0,4 кВ.

ООО "ИТАБЕЛ"



TA1

TA2

TA3

SF1.2

А
2
0
1

В
2
0
1

С
2
0
1

SF2.2

амперметры

PV

V

Х1:3Х1:2Х1:1

КМ1.2

2
4

Х1:5

А2

A1

KМ1.2

Х1:6

Х1:13

2
5

Х1:8

Х1:7

13

22

21

15

К сборным

шинам 0,4 кВ

А
2

В
2

С
2

N

А

С

В

Счетчик,

вольтметр

Счетчик,

см. лист 17

В схему АВР

контактор

Вводной

Формат А3

Дата 16

Лист

ЛистИзм. Кол.уч. Подп.N°док.

2018/1-ТП-ЭТ

Схема выполнена на листах 15, 16

24С2А2

А1

23С1А1

В2

В1

А
10

1

В
10
1

С
10

1

2
3

N

Х1:5

13

14

14

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
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а
т
а

141210PIK 7

X1:10 X1:11 X1:12 X1:13

X5 X6 X7 X8

X2:1 X2:2 X2:3

N
4
11

X2:7

РА1

А

РА3

А

РА2

А

C
4
11

B
4
11

A
4
11

531

PIK

642

X2:4 X2:5 X2:6

C
4
12

B
4
12

A
4
12

X2:8

X1 X2 X3 X4

рубильник

Вводной

N

А02

С02

В02

~380/220 В

К тр-ру

630 кВА

QS1.2
FU1...FU3



И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Формат А3

QS1.1

КМ1.1

2

1

4

3

6

5

SF1.1 SF1.2

QS1.2

КМ1.2

2

1

4

3

6

5

А1

А1

В1

С1

А2

В2

С2

N

SF2.1

SF2.2

14 13
13

21 22

КМ1.2

КМ1.1

А1А2

15

23 24
2423

21 22

КМ1.1

КМ1.2

А2А1

25

14

А1

А01 В01 С01 N N С02В02А02

от тр-ра 400 кВА от тр-ра 630 кВА

С101

В101

А101

С201

В201

А201

С1

В1

А1

С2

В2

А2

Ввод ~0,4 кВ Ввод ~0,4 кВ

ТП-1 ТП-2

к сборным шинам 0,4 кВ к сборным шинам 0,4 кВ

Листов Лист 

Р

Стадия

17

Лубкова

Литвин

Н.контр.

Проверил

Елина

2018/1-ТП-ЭТ

Схема полная

АВР 0,4 кВ.

Электротехнические решения

Техническое перевооружение системы энергоснабжения
 ГНС в Курской области, Курском районе
д. Ворошнево, ул, Газопроводская, 33

А В С N N СВА

Подпись ДатаИзм. Лист

ООО "ИТАБЕЛ"



Формат А4

Схема подключений

ТП-1. РУ 0,4 кВ. Панель 2.

Листов Лист 

Р

Стадия

18

Лубкова

Литвин

Н.контр.

Проверил

Елина

2018/1-ТП-ЭТ

Электротехнические решения

Техническое перевооружение системы энергоснабжения
 ГНС в Курской области, Курском районе
д. Ворошнево, ул, Газопроводская, 33

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Подпись ДатаИзм. Лист

13

11

10

9

12

4

3

2

Х1

1А101 SF1.1:2

В101

С101

14

Х2

ТА1-01
КВВГЭнг-LS 5х2,5

ТП-1. РУ 0,4 кВ. Шкаф учета

8

7

5

4

3

2

1

6

N411

С411

А411 ТА1:И1PA1:1

В411

N411

8

7

5

6

SF1.1:4

SF1.1:6

SF2.1:2

15 КМ1.1:А1

23 КМ1.1:22

25 КМ1.1:21

А шина А

В шина В

С шина С

N шина N

PV:1

PV:2

КМ1.1:А2

ТА2:И1PA2:1

ТА3:И1PA3:1

С412

А412 PA1:2

В412 PA2:2

PA3:2

ТА1:И2ТА2:И2

ТА3:И2

ТV1-01
КВВГЭнг-LS 5х1,5

ТП-1. РУ 0,4 кВ. Шкаф учета

К1-01
КВВГЭнг-LS 10х1,5

ТП-2. РУ 0,4 кВ. Панель 2

ООО "ИТАБЕЛ"



Формат А4

Схема подключений

ТП-1. РУ 0,4 кВ. Шкаф учета.

Листов Лист 

Р

Стадия

19

Лубкова

Литвин

Н.контр.

Проверил

Елина

2018/1-ТП-ЭТ

Электротехнические решения

Техническое перевооружение системы энергоснабжения
 ГНС в Курской области, Курском районе
д. Ворошнево, ул, Газопроводская, 33

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Подпись ДатаИзм. Лист

10

9

4

3

2

Х

1А412 PIK:1

В412

С412

N

8

7

5

6

PIK:3

PIK:5

PIK:7

А PIK:10

В PIK:12

С PIK:14

ТV1-01
КВВГЭнг-LS 5х1,5

ТП-1. РУ 0,4 кВ. Панель 2

N411 PIK:2

ТА1-01
КВВГЭнг-LS 5х2,5

ТП-1. РУ 0,4 кВ. Панель 2

ООО "ИТАБЕЛ"



Формат А4

Схема подключений

ТП-2. РУ 0,4 кВ. Панель 2.

Листов Лист 

Р

Стадия

20

Лубкова

Литвин

Н.контр.

Проверил

Елина

2018/1-ТП-ЭТ

Электротехнические решения

Техническое перевооружение системы энергоснабжения
 ГНС в Курской области, Курском районе
д. Ворошнево, ул, Газопроводская, 33

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Подпись ДатаИзм. Лист

13

11

10

9

12

4

3

2

Х1

1А101 А1:А1

В101

С101

14

Х2

ТА2-01
КВВГЭнг-LS 5х2,5

ТП-2. РУ 0,4 кВ. Шкаф учета

8

7

5

4

3

2

1

6

N411

С411

А411 ТА1:И1PA1:1

В411

N411

8

7

5

625 КМ1.2:А1

15 КМ1.2:22

13 КМ1.2:21

А шина А

В шина В

С шина С

N шина N

PV:1

PV:2

КМ1.2:А2

ТА2:И1PA2:1

ТА3:И1PA3:1

С412

А412 PA1:2

В412 PA2:2

PA3:2

ТА1:И2ТА2:И2

ТА3:И2

ТV2-01
КВВГЭнг-LS 5х1,5

ТП-2. РУ 0,4 кВ. Шкаф учета

К1-01
КВВГЭнг-LS 10х1,5

ТП-1. РУ 0,4 кВ. Панель 2

А1:В1

А1:С1

23 А1:23

А1:14

А1:13

А1:N

ООО "ИТАБЕЛ"



Формат А4

Изменения в схеме подключений

ТП-2. РУ 0,4 кВ. Шкаф учета.

Листов Лист 

Р

Стадия

21

Лубкова

Литвин

Н.контр.

Проверил

Елина

2018/1-ТП-ЭТ

Электротехнические решения

Техническое перевооружение системы энергоснабжения
 ГНС в Курской области, Курском районе
д. Ворошнево, ул, Газопроводская, 33

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Подпись ДатаИзм. Лист

Х

А412 PIK:1*

В412

С412

N

PIK:3*

PIK:5*

PIK:7

А PIK:10

В PIK:12

С PIK:14

ТV2-01
КВВГЭнг-LS 5х1,5

ТП-2. РУ 0,4 кВ. Панель 2

N411 PIK:2*

ТА2-01
КВВГЭнг-LS 5х2,5

ТП-2. РУ 0,4 кВ. Панель 2

2. Демонтировать существующие цепи учета.

ООО "ИТАБЕЛ"



Перед нарезкой длину кабелей уточнить по месту

С
у
м
м
а
р
н
а
я
 

ж
и
л

д
л
и
н
а

к
а
б
е
л
я
, 
м

П
о

Ч
и
сл

о
 ж

и
л
,

се
ч
е
н
и
е

Проложен

кабеля
Марка

р
е
з
е
р
в
н
ы
х

ПримечаниеВ
т
р
а
н
ш
е
е

 л
о
т
к
е

dy/L

т
р
у
б
а
х

В

П
о

В

Способ прокладки

марка
кабеля 

Заводская  

м
Куда кабеля,

Длина

Направление

кабеля       
единицы   

Поз. монтажной

Наименование

Откуда

Формат А3

Листов Лист 

Р

Стадия

22

Лубкова

Литвин

Н.контр.

Проверил

Елина

2018/1-ТП-ЭТ

Электротехнические решения

Техническое перевооружение системы энергоснабжения
 ГНС в Курской области, Курском районе
д. Ворошнево, ул, Газопроводская, 33Подпись ДатаИзм. Лист

ТА1-01 5х2,5КВВГЭнг-LS8ТП-1. РУ 0,4 кВ.

Шкаф учета

ТА2-01 5х2,5КВВГЭнг-LS8ТП-2. РУ 0,4 кВ.

Шкаф учета

ТV1-01 5х1,5КВВГЭнг-LS8ТП-1. РУ 0,4 кВ.

Шкаф учета

ТV2-01 5х1,5КВВГЭнг-LS8ТП-2. РУ 0,4 кВ.

Шкаф учета

К1-01 10х1,5КВВГЭнг-LS

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

6 - -

6 - -

6 - -

6 - -

130 36 100/27 - 67
Цепи АВР

Токовые

цепи

учета

Цепи

напряжения

учета

Таблица  потребности кабелей

Марка
сечение жил,

Число и

напряжение КВВГЭнг-LS

16

5х1,5 16

10х1,5 130

5х2,5
контрольных кабелей

Кабельный журнал
ООО "ИТАБЕЛ"



7

Коли-

чество Примечание

9

Масса

единицы,

кг

8

400А17,5

3

3

16

1

на складе заказчика

1

1

0,4

0,7

0,9

6

Формат А3

ООО "ИТАБЕЛ"

7

2018/1-ТП-ЭТ.С

1

Стадия

Р

Лист Листов 

Формат А3

Тип, марка, обозначение
оборудования,

3

документа, опросного

листа

4

Код

изделия,

материала

65

Завод -

изготовитель

Единица

КЭАЗ г. Курск

шт

штКЭАЗ г. Курск

мЗаводы РФ

штЗаводы РФ

шт

штЗаводы РФ

мЗаводы РФ

мЗаводы РФ

мЗаводы РФ

мЗаводы РФ

ДатаПодписьЛистИзм.

Елина

Проверил

Н.контр.

Литвин

Лубкова

ГОСТ 103-2006

ГОСТ 103-2006

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 10704-91

АД31Т ГОСТ 4784-72

ТМ-400/6/0,4 У1

ТП-1

1

21

Позиция

Предохранитель 6 кВ1.4

2.1

2

"Меркурий 230 АМ-03"

1.3

1.2

Полоса стальная 4х1003.4

Полоса стальная 4х503.3

Уголок стальной 40х40х33.2

Труба стальная dy 63х33.1

3
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1.1

Предохранитель ППН-37-Х3-2-315А-УХЛ3-КЭАЗ

Прокат черных металлов

Шина алюминиевая, сечением 60х6

Прокат цветных металлов

Ящик учета размером 600х400х250 со счетчиком

Ящик силовой с рубильником и предохранителями

мощностью 400 кВА на напряжение 6/0,4 кВ

Комплектное оборудование и электроаппараты

Наименование и техническая характеристика
измерения

Спецификация оборудования,

изделий и материалов

д. Ворошнево, ул, Газопроводская, 33
 ГНС в Курской области, Курском районе

Техническое перевооружение системы энергоснабжения

Электротехнические решения
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Формат А3

Дата 2

Лист

ЛистИзм. Кол.уч. Подп.N°док.

2018/1-ТП-ЭТ.С

8

кг

единицы,

Масса

9

Примечание
измерения

Единица

изготовитель

Завод -

5

чество

Коли-

6 7

материала

изделия,

Код

4

листа

документа, опросного

3

оборудования,Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2

Тип, марка, обозначение

3.5 Сталь круглая Ø8 ГОСТ 2590-2006 Заводы РФ 0,15м

3.6 Проволока стальная Ø4 ГОСТ 3282-74 Заводы РФ 0,1м

3.7 Сталь листовая δ=10 мм, разм. 150х2500 ГОСТ 19903-90 Заводы РФ 2м

3.8 ГОСТ 2591-80 Заводы РФ 10мСталь квадратная 16х16 мм

Электромонтажные изделия4

3.9 Сталь арматурная Ø8АIII ГОСТ 5781-82 Заводы РФ 3м

3.10 Полоса стальная 40х4 ГОСТ 103-2006 Заводы РФ 8м

4.1 Разъединитель 0,4 кВ, 630 А КЭАЗ г. Курск 1шт

4.2 Вставка плавкая 0,4 кВ, 630 А ПН2-600-630А-У3-КЭАЗ 3шт

4.3 Держатель предохранителя ПН2-630-У3-КЭАЗ 6шт

4.4 Контактор электромагнитный 0,4 кВ, 630 А, 1шт

с двумя вспомогательными контактами

4.5

ТТИ-100 600/5 А 15 ВА 0,5 IEK 3шт

Выключатель автоматический трехполюсный 0,4 кВ, 1 А, ВА47-29-3B1-УХЛ3-КЭАЗ 1шт

характеристика отключения В

4.6 Выключатель автоматический однополюсный 0,4 кВ, 1 А, ВА47-29-1С1-УХЛ3-КЭАЗ 1шт

характеристика отключения С

4.7

4.8 Клемма винтовая проходная КЭАЗ г. Курск 18шт

4.9 Клемма винтовая измерительная КЭАЗ г. Курск 13шт

4.10 Стопор/ограничитель OptiClip E/TB-серый КЭАЗ г. Курск 3шт

4.11 Крышка концевая OptiClip D-TB-2,5-серый КЭАЗ г. Курск 1шт

4.12 Крышка концевая OptiClip D-TB-6-T-серый КЭАЗ г. Курск 1шт

4.13 Гнездо для щупа тестера КЭАЗ г. Курск 13шт

4.14 Перемычка коммутационная КЭАЗ г. Курск 1шт

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск



Примечание

9

кг

8

3

Формат А3

Лист

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

шт 1

шт 2

шт 1КЭАЗ г. Курск

4 76

Коли-

чество

5

Завод -

изготовитель

Единица

измерения

(2000 мм)х0,8мм-КЭАЗ

Тип, марка, обозначение

3

документа, опросного

листа

оборудования,

Код

изделия,

материала

шт 3Заводы РФ

м 12

Заводы РФ

м 5

Заводы РФ

кг 12Заводы РФ

шт 4DKC

м 3

м 20

м 60

м 8

м 8

Заводы РФ

Заводы РФ

Заводы РФ

N°док. Подп.Лист Дата

1х25 мм² ТУ 16-705.466-87

МГ-1

5х2,5 мм²

5х1,5 мм²

ГОСТ 6327-79

ПВ-3

5х2,5 мм²

5х1,5 мм² ТУ 16.К71-310-2001

КВВГЭнг-LS

4х95 мм² ГОСТ 16442-80

АВВГнг-LS-1 4х95

3х35 мм² ГОСТ 18410-73

ААШв-10 3х35

СМ430850

Изм. Кол.уч.

Э-378

4.17

Маркировка для клемм4.16

Маркировка для клемм4.15

21

Позиция

сечением

6.5

6.4

6.3

6.2

сечением

6.1

6

Метизы5.2

Стандартный анкер с болтом М8х60 мм5.1

5 Метизы
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Амперметр 600/5 А 50Гц 160x160мм4.18

Провод медный гибкий одножильный неизолированный

Провод медный гибкий одножильный, сечением

Кабель контрольный медный в пластмассовой изоляции,

Кабель силовой с алюминиевыми жилами, негорючий, с низким

Кабельно-проводниковая продукция

Наименование и техническая характеристика

Масса

единицы,

2018/1-ТП-ЭТ.С



Примечание

9

Лист

4

шт 4

электроизделий шт 2

Михневский завод

76

Коли-

чество

5

Завод -

изготовитель

Единица

измерения

Масса

единицы,

кг

8

4КВТпнг-1

ТУ 3599-01394461-04

3КВТпнг-10

Тип, марка, обозначение
оборудования,

3

документа, опросного

листа

4

Код

изделия,

материала

8201

кг 1

кг 6

кг 1

1

0,01

0,01

2

Заводы РФ

ДОК-Курск

Заводы РФ

Заводы РФ

г. Кольчугино

ОАО "Электрокабель"

шт

шт

м³

м³

шт

м 15

3

3

3

2

1

м 5

м 16

2018/1-ТП-ЭТ.С
N°док. Подп. Дата

шт

шт

шт

шт

шт

ТМ-200/6/0,4 У1

серая

красная

ГОСТ 6465-76

ПФ-115

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 4248-92

ГОСТ 7473-94

ГОСТ 7386-80

8-8

5х1,5 мм² ПВ-3

Э-377

ПН-2

ПН-2

3КВТпнг-10

ВР32-37

ААШв-10

АД31Т

Кол.уч.Изм. Лист

6.6

21

Позиция

Провод медный гибкий одножильный, сечением

Амперметр 400/5 А 50Гц 160x160мм

Предохранитель 0,4 кВ, 400 А

Предохранитель 0,4 кВ, 400 А

Муфта концевая 10 кВ

Разъединитель 0,4 кВ, 400 А

Шина алюминиевая 50х5

Трансформатор силовой

Демонтаж

Эмаль пентафталевая

Брус деревянный (хвоя) 80х60 L=2000 мм

Лист АЦЕИД δ=16 мм

Бетон В25

Материалы

Наконечник медный кольцевой луженый, 25/6 мм

8.1

8

7.4

7.3

7.2

7.1

7

6.7

8.8

8.7

8.7

8.6

8.5

8.4

8.3

8.2
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салатная

70...120 мм²

25...50 мм²

Муфта термоусаживаемая негорючая, для кабеля сечением

Наименование и техническая характеристика

Формат А3



9

Лист

5

76

Коли-

чество

5

Завод - Единица

измерения

Масса

единицы,

кг

8

Тип, марка, обозначение
оборудования,

3

документа, опросного

листа

4

Код

изделия,

материала

изготовитель

17,5

шт 3

шт 1

шт 3

шт 3

шт 1

м 8

м 6

шт 1

шт 3

шт 8

шт 13

шт 1

шт 1

шт 3IEK

2018/1-ТП-ЭТ.С
Дата

Формат А3

КТ 6063 1000А ~220В

ППН-4-И2-УХЛ3-КЭАЗ

БУАВР.К.220

РЗ-Ц-Х-18 ТУ 22-5570-83

ГОСТ 10704-91

OptiClip E/TB-серый

ВА47-29-1С1-УХЛ3-КЭАЗ

ВА47-29-3B1-УХЛ3-КЭАЗ

ТТИ-100 1000/5 А 15 ВА 0,5

N°док.Кол.уч.Изм. Лист

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

ЧЭАЗ г. Чебоксары

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

НПП "ВЭЛ" г. Киев

Заводы РФ

Заводы РФ

Подп.

ТП-2 и кабельная трасса

1 Комплектное оборудование и электроаппараты

21

Наименование и техническая характеристикаПозиция

Электромонтажные изделия

Прокат черных металлов

3.4

3.3

3.2

3.1

3

2.2

2.1

2

3.10

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5
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л
.

Предохранитель ППН-37-Х3-2-315А-УХЛ3-КЭАЗ

Стопор/ограничитель

Клемма винтовая измерительная

Клемма винтовая проходная

характеристика отключения С

Выключатель автоматический однополюсный 0,4 кВ, 1 А,

характеристика отключения В

Выключатель автоматический трехполюсный 0,4 кВ, 1 А,

с двумя вспомогательными контактами

Контактор электромагнитный 0,4 кВ, 1000 А,

Основание

Вставка плавкая 0,4 кВ, 1000 А

Микропроцессорное устройство АВР

Металлорукав гибкий Dy 18 оцинкованный

Труба стальная dy 63х3

Ящик с рубильником и предохранителями1.1 400А

Примечание



Лист

6

шт 8

шт 1

шт 1

76

Коли-

чество
Единица

измерения

9

Масса

единицы,

кг

8

оборудования,

3

листа

4

Код

изделия,

материала

5

Завод -

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

изготовитель

м 12

кг 6

шт 1

шт 2

шт 1

шт 1

4шт

м 20

м 60

м 8

м 130

м 8

2018/1-ТП-ЭТ.С

Формат А3

4КВТпнг-1

ГОСТ 6327-79

ПВ-3

КВВГЭнг-LS

ГОСТ 16442-80

N°док. Подп.Кол.уч.Изм. Лист

электроизделий

Михневский завод

Заводы РФ

Заводы РФ

Заводы РФ

Заводы РФ

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

КЭАЗ г. Курск

Дата

Гнездо для щупа тестера3.13

Крышка концевая3.12

Крышка концевая3.11

21

Наименование и техническая характеристикаПозиция

70...120 мм²

5х2,5 мм²

5х1,5 мм²

5х2,5 мм²

10х1,5 мм²

5х1,5 мм²

4х95 мм²

Метизы

5.2

5.1

5

Метизы4.1

4

3.17

3.16

3.15

3.14

6.6

5.3
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Муфта термоусаживаемая негорючая, для кабеля сечением

Провод медный гибкий одножильный, сечением

Кабель контрольный медный в пластмассовой изоляции,

Кабель силовой с алюминиевыми жилами, негорючий, с низким

Кабельно-проводниковая продукция

Маркировка для клемм

Маркировка для клемм

Перемычка коммутационная

ТУ 3599-01394461-04

ТУ 16.К71-310-2001

АВВГнг-LS-1 4х95

(2000 мм)х0,8мм-КЭАЗ

OptiClip D-TB-6-T-серый

OptiClip D-TB-2,5-серый

Тип, марка, обозначение

документа, опросного
Примечание



м 3

м 27

76

Коли-

чество Примечание

9

Масса

единицы,

кг

8

Заводы РФ

Заводы РФ

оборудования,

4

Код

изделия,

материала

5

Завод -

изготовитель

Единица

измерения

кг 6

кг 3

шт 690

м³ 7

14шт

м 57

Га 0,18

м³ 30

м³ 45

м² 10

м² 10

2018/1-ТП-ЭТ.С
Лист

7

Формат А3

Заводы РФ

Заводы РФ

ДСК-Курск

Заводы РФ

Заводы РФ

Заводы РФ

N°док. Подп.Кол.уч.Изм. Лист Дата

Муфта соединительная для труб Dy=100 мм6.2

Труба хризотил-цементная Dy=100 мм6.1

6 Материалы

21

Наименование и техническая характеристикаПозиция

салатная

5

4

3

2

6.8

Грунт6.7

Песок строительный6.5

6.6

6.4

1
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Исполнительная съемка кабельной трассы

Обратная засыпка грунта в траншею

Выемка грунта из траншеи

Восстановление асфальтового покрытия дорог

Эмаль пентафталевая

Кирпич красный керамический

Муфта соединительная для труб Dн=90 мм

Вскрытие асфальтового покрытия дорог

Объемы работ, не учтенные спецификацией

Труба полиэтиленовая двухслойная лектрокор 90/676.3

ПФ-115 ГОСТ 6465-76

ГФ-021 ГОСТ 25129-82

ГОСТ 8736-95

ГОСТ 530-95

ТУ2248-028-73011750-2015

БНМ-100 ГОСТ 31416-2009

ТУ2248-028-73011750-2015

БНТ-100 ГОСТ 31416-2009

Тип, марка, обозначение

3

документа, опросного

листа


