
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. Форма проведения закупки - Открытый запрос предложений
[bookmark: _GoBack]
1. Предмет договора.
«Работа по проведению мониторинга в рамках проекта ПДВ, в соответствии с план-графиком контроля нормативов ПДВ на источниках выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объектов расположенных на территории Ростовской области (15 объектов)».
2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
3 489 802 (три миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот два) рубля 00 копеек в том числе НДС 18 % или цена без НДС – 2 957 459 (два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рубля 32 копейки.
3. Требования, предъявляемые к предмету закупки.
3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Задачи
	Основные результаты работ
	Объем работ

	Работа по проведению мониторинга выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ в соответствии с план-графиками контроля нормативов ПДВ (в рамках проекта ПДВ), на источниках выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объектов, расположенных на территории Ростовской области.
	Получение протоколов, подтверждающих работу Общества в рамках выданных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданных и утверждённых Департаментом Росприроднадзора по Ростовской области.
	Протоколы лабораторных измерений, подтверждающие работу Общества в рамках выданных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданных и утверждённых Департаментом Росприроднадзора по Ростовской области.

	69 объектов, расположенных на территории Ростовской области.


3.2. Характеристики выполняемых работ:
1. Целью выполнения работ является получение документального подтверждения соответствия деятельности объектов Общества проектам ПДВ в части выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ и утверждённых план-графиков контроля.  
2. Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего предприятия. Работы необходимо производить, не нарушая режима работы объекта.
3. Работы считаются выполненными после получения технического отчета Охраны Атмосферного Воздуха (производственного экологического контроля), подтверждающие работу Общества в рамках выданных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданных и утвержденных Департаментом Росприроднадзора по Воронежской области.
          3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику размещения заказа.
1. Участник должен обладать опытом ведения работ в сфере природопользования с объектами работающими в сфере нефтегазоперерабатывающей промышленности, за период не менее чем  3 (три) года, подтверждаемый исполненными договорами за 2017 год на сумму не менее 6 000 000 (шесть миллионов) руб.в т.ч. НДС.
2. Участник должен обладать численностью высококвалифицированного (с высшим образованием в сфере природопользования) персонала - не менее 5 (пяти) человек  с опытом работы не менее 5 (пяти) лет в области ведения работ в сфере природопользования.
3.2.2.	Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в размещении заказа, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений)
Документы согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.
· Справка о выполнении договоров;
· Справка о кадровых ресурсах участника;
3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе/запросе предложений.
· Документы согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.
· Справка о выполнении договоров;
· Справка о кадровых ресурсах участника;
3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Срок выполнения работ составляет 90 рабочих дней с момента оплаты аванса.
Выполнение работ осуществляется силами и за счет Исполнителя специалистами Исполнителя или с привлечением Исполнителем третьих лиц. 
Адреса выполнения работ указаны в нижеприведенной таблице.
	№ пп
	Регион
	№ объекта
	Адрес

	Ростовская область

	1
	Ростовская обл.
	226
	  г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-г

	2
	Ростовская обл.
	227
	г. Донецк, ул. Королева, дом № 3

	3
	Ростовская обл.
	230
	Октябрьский р-н, 1010 км автодороги М-4  «Дон» справа по ходу километража

	4
	Ростовская обл.
	231
	Азовский район х.Степнянский, ул.Гагарина, дом 1 «а»

	5
	Ростовская обл.
	232
	Азовский районх.Степнянский, ул.Гагарина, дом 1 «б»

	6
	Ростовская обл.
	158
	г. Сальск ул. Свободы, 304

	7
	Ростовская обл.
	157
	г. Сальск 54 км. АД Егорлыкская-Сальск

	8
	Ростовская обл.
	156
	г. Сальск, 53 км. АД Песчанокопское -Котельниково

	9
	Ростовская обл.
	155
	г. Сальск, ул. Тихорецкая 1-1А

	10
	Ростовская обл.
	154
	г. Сальск ул. Новостройка, 6

	11
	Ростовская обл.
	153
	г. Сальск ул. Новостройка, 4

	12
	Ростовская обл.
	НФБ 1
	г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская,10

	13
	Ростовская обл.
	НФБ  2
	Кагальницкий р-н, п Мокрый Батай

	
	Ростовская обл.
	233
	г. Красный Сулин, ул. Октябрьская, д. 2

	15
	Ростовская обл.
	167
	Миллеровский район, с северной стороны от х. Грай Воронец 825 км.+ 400м., (слева) федеральной автодороги  М-4"Дон"

	16
	Ростовская обл.
	166
	Миллеровский район, с северной стороны от х. Грай Воронец 825 км.+ 400м., (справа) федеральной автодороги  М-4"Дон"

	17
	Ростовская обл.
	6105
	г. Батайск ул. Фермерская, 3в

	18
	Ростовская обл.
	6107
	г. Волгодонск, Романовское шоссе, 2в

	19
	Ростовская обл.
	6106
	г. Батайск ул. Промышленная, 21а

	20
	Ростовская обл.
	150
	г. Батайск, Северное шоссе. Д. 1

	21
	Ростовская обл.
	229
	г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 4-1

	22
	Ростовская обл.
	172
	Красносулинский район, 994 км. Автомагистрали "Дон" М-4 

	23
	Ростовская обл.
	173
	г.Шахты, ул., Дачная, 266

	24
	Ростовская обл.
	174
	Азовский район, ПК-1109 км+200м. автомагистрали "Дон", М-4

	25
	Ростовская обл.
	175
	г. Волгодонск, ул. Бетонная, 1-я, дом № 3

	26
	Ростовская обл.
	176
	г. Волгодонск, пр. Курчатова, 36а

	27
	Ростовская обл.
	177
	г. Волгодонск, ул. Морская, 130

	28
	Ростовская обл.
	178
	г. Новочеркасск, ул. Шоссе Харьковское

	29
	Ростовская обл.
	179
	г. Новочеркасск, пр. Баклкновский, 188 "а"

	30
	Ростовская обл.
	180
	Азовский район, объездная автодорога Ростов-Азов

	31
	Ростовская обл.
	181
	Азовский район, объездная автодорога Ростов-Азов

	32
	Ростовская обл.
	182
	г. Азов, ул. Победы, 16

	33
	Ростовская обл.
	183
	Волгодонский район,ст. Романовская, ул. Тюхова, 135

	34
	Ростовская обл.
	184
	г. Волгодонск, улМорская, 53

	35
	Ростовская обл.
	185
	г. Ростов-на-Дону ул. Российская, 48 "и"

	36
	Ростовская обл.
	171
	г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 11

	37
	Ростовская обл.
	170
	г. Новошахтинск, ул. Харьковская,32

	38
	Ростовская обл.
	169
	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154 
	 

	39
	Ростовская обл.
	168
	г. Гуково, ул. Магистральная, 28
	 

	40
	Ростовская обл.
	6104
	г. Шахты, ул. Хабарова 25"и"
	 

	41
	Ростовская обл.
	6103
	г. Шахты, ул. Шоссейная, 212
	 

	42
	Ростовская обл.
	6101
	г. Гуково, ул. Бетонная, 20 в
	 

	43
	Ростовская обл.
	6102
	г. Гуково, ул. Магистральная, 24 г
	 

	44
	Ростовская обл.
	165
	г. Аксай, ул. Гагарина/ул. Западная, 1--4
	 

	45
	Ростовская обл.
	164
	г. Шахты, пр. Победы Революции, 174 "г"
	 

	46
	Ростовская обл.
	163
	Песчанокопский район, автомобильная дорога г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) км. 150+650 (слева) 
	 

	47
	Ростовская обл.
	162
	Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Белозерцева, дом № 126 а
	 

	48
	Ростовская обл.
	161
	Зерноградский район,примерно в 0,215 км по направлению на юг от южной его окраины от ориентира ст. Мечетинская, расположенного за пределами участка
	 

	49
	Ростовская обл.
	НФБ 14
	Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Новая, 3
	 

	
	Ростовская обл.
	160
	г. Шахты, пер. Шоссейный , 1- Д
	 

	51
	Ростовская обл.
	6108
	г. Волгодонск, ул. 1-я Бетонная, д. 4 А
	 

	52
	Ростовская обл.
	234
	г. Красный Сулин, ул. Сулинская
	 

	53
	Ростовская обл.
	98
	г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 11
	 

	54
	Ростовская обл.
	228
	г. Батайск, ул. Промышленная, 4б
	 

	55
	Ростовская обл.
	134
	г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 134
	 

	56
	Ростовская обл.
	350
	Каменский район,х. Верхнеговейный, ул. Придорожная, 18
	 

	57
	Ростовская обл.
	394
	г. Таганрог, ул. Москатова, 20
	 

	58
	Ростовская обл.
	395
	Неклиновский район, с Покровское, ул. О. Кошевого, 26 б.
	 

	59
	Ростовская обл.
	430
	г. Таганрог, ул. 2-я Советская, 76-А
	 

	60
	Ростовская обл.
	6111
	г. Новочеркасск, ул. Трамвайная, 65-а
	

	61
	Ростовская обл.
	99
	Семикаракорский район,в 97 км.+700 м.справа по ходу километража автодороги "Ростов-на-Дону (от автомагистрали "Дон")-Семикаракорск-Волгодонск"
	

	62
	Ростовская обл.
	151
	Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 309-д
	

	63
	Ростовская обл.
	152
	г. Новошахтинск, ул. Налбандяна, дом №2-е
	

	64
	Ростовская обл.
	159
	Красносулинский район,автодорога М-4 ,  945 км.+ 900 м. слева
	

	65
	Ростовская обл.
	6110
	г. Ростов-на-Дону, ул. Алябьева, 2/1
	

	66
	Ростовская обл.
	100
	Семикаракорский район, 97 км+500 м. справа по ходу километража автодороги  Ростов-на-Дону (от автомагистрали Дон)-Семикаракорск-Волгодонск
	

	67
	Ростовская обл.
	6113
	Аксайский р., ст. Ольгинская, ул. Ленина, 196 б
	

	68
	Ростовская обл.
	6112
	г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская,8Д
	

	69
	Ростовская обл.
	6109
	г. Ростов-на-Дону, ул. Героическая, 2а
	

	


После завершения Исполнителем всего комплекса работ Комиссия (с участием двух сторон – Заказчика и Исполнителя), осуществляет приём выполненной работы с подписанием представленных Исполнителем документов:
· акт выполненных работ.
4. Порядок формирования цены договора (цены лота).
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с выполнением Исполнителем своих обязательств по исполнению Договора и оказанию сопутствующих услуг по договору, в том числе общую стоимость всех работ, материалов, работу транспорта, необходимых для выполнения Работ,  а также уплату налоговых и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
«Заказчик» перечисляет «Исполнителю» аванс в размере не более 50%(пятьдесят процентов) от общей стоимости работ после подписания Договора, в течение 5(пяти) банковских дней, окончательный расчет «Заказчик» осуществляет в течение 5(пяти) дней после полного завершения работ по Договору и подписания акта приема-передачи.
6. Критерии оценки.
	№п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора 
	25%

	2
	Финансовое состояние участника  
	25%

	3
	Качество услуг и квалификация участника процедуры 
	50%

	Сумма значимостей:
	100%


 Подкритерии по критерию № 3
	п/п
	Наименование подкритерия
	Коэффициент значимости подкритерия 
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Квалификационные возможности участника

	
	Численность высококвалифицированного персонала (с высшим образованием) не менее 5(пяти) человек  с опытом работы не менее 5(пяти) лет в сфере природопользования, человек
	30%
	От 9 и более
	100

	
	
	
	От 5 до 8
	10

	Опыт

	2
	Опыт выполненных работ в сфере природопользования общей стоимостью не менее 6 млн. рублей за 2017 год
	35%
	Свыше 9
	100

	
	
	
	От 6 до 9 
	10

	3
	Опыт работы в сфере природопользования с объектами работающими в сфере нефтегазоперерабатывающей промышленности не менее чем 3 (три) года
	35%
	Свыше 5
	100

	
	
	
	От 3 до 5
	10


7. Руководство (контроль выполнения договора).
[bookmark: _Toc285285385][bookmark: _Toc290020505][bookmark: _Toc290398135][bookmark: _Toc290549579][bookmark: _Toc292437016][bookmark: _Toc292821204][bookmark: _Toc292821293]Контроль исполнения договора осуществляет Ведущий инженер эколог  ООО «ГЭС розница» А.О. Бордух, тел.      8 (863) 303-11-00 (доб. 1715), e-mail: a.bordukh@retail.gazpromlpg.ru  
8. Обеспечение заявки на участие в закупке:
Не требуется.
9. Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется.
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