ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______
г. Краснодар           






               «___» ______ 2018 года       

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть розница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора обособленного подразделения по Краснодарскому краю и республике Адыгея Зайцева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности № Д-531/18 от 31.12.17 г., с одной стороны, и  __________________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работу по проведению мониторинга в рамках проекта ПДВ, в соответствии с план-графиком контроля нормативов ПДВ на источниках выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объектов, расположенных на территории Краснодарского края и республики Адыгея, 59 шт.  (далее по тексту - Работы), а «Заказчик» обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Перечень и местоположение объектов Заказчика согласуются Сторонами в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. «Исполнитель» обязуется выполнить все работы, предусмотренные договором, в установленные сроки. Срок выполнения работ составляет 90 рабочих дней с момента получения исполнителем аванса.
2. Цена договора и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____________ (___________________) рублей, и включает в себя все издержки и затраты, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим договором и Приложением к нему. 
2.2. «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» аванс в размере 50 % от общей стоимости работ после подписания Договора, что составляет ___________ (_____________________________) руб., в том числе НДС ____ %, что составляет ______________ (_________________________________) руб., в течение пяти банковских дней, остальную часть оплаты (50 % от стоимости, указанной в п. 2.1. настоящего договора) «Заказчик» перечисляет в течение пяти дней после полного завершения работ по Договору и подписания акта приема-передачи.
2.3. Исполнитель обязан на основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Исполнителя, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением Исполнителя, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Исполнителем такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить Работу в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно - правовых документов и с надлежащим качеством.

3.1.2. Составить и направить Заказчику акт выполненных работ не позднее 5 (Пяти) дней с момента окончания выполнения работ.

3.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работ, в течение 2 (двух) календарных дней, с момента предъявления требования Заказчиком.

3.1.4. Устранение замечаний контролирующих органов при согласовании разработанной в соответствии с договором документации входит в обязанности Исполнителя.

3.1.5. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, и каждого из лиц в цепочке собственников Исполнителя, последний представляет ООО «ГЭС розница»  информацию об изменениях по форме, размещенной в сети Интернет по адресу http://www.gazpromlpg.ru/download/info_beneciar.xls, в редактируемом формате Excel, на адрес электронной почты a.bordukh@retail.gazpromlpg.ru или нарочным на электронном носителе в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.

3.1.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 3.1.5 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

3.1.7. Если Исполнитель исполняет обязательства по настоящему Договору самостоятельно, без привлечения третьих лиц (посредников), Исполнитель представляет ООО «ГЭС розница» подписанное уполномоченным лицом подтверждение (заверение) о непривлечении третьих лиц (посредников) к исполнению своих обязательств.

3.1.8 Если Исполнитель привлекает к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (посредников), то представлению Заказчика подлежат документы, подтверждающие размер расходов Исполнителя, понесенных при выполнении своих обязательств по Договору. При этом Исполнитель обязуется обеспечить включение аналогичного требования по предоставлению документов в заключаемые с указанными третьими лицами договоры.

3.1.9. Указанные в пунктах 3.1.7. и 3.1.8. настоящего Договора документы представляются в течение 30 (тридцати) дней со дня получения запроса.

За несвоевременное представление документов Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Исполнителя письменного извещения об окончании Работы, принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

3.2.2. Принять работы путём подписания акта выполненных Работ в сроки, установленные договором, или направить мотивированный отказ от их приемки. 

3.2.3. Оплатить Работу в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.4. Предоставить всю необходимую для выполнения условий договора техническую документацию по требованию Исполнителя в течение 20 (двадцати) календарных дней. Нарушение данного срока фиксируется двусторонним Актом, который может являться основанием для продления срока выполнения работ и исключения ответственности (п. 5.2. настоящего договора).
3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

3.3.2. Участвовать в согласовании, разработанной в соответствии с договором, документации.

3.4. Исполнитель имеет право:

3.4.1. Для выполнения работ привлекать третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за их действия, как за свои собственные.  

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Работы считаются выполненными после получения технического отчета Охраны атмосферного воздуха (производственного экологического контроля), подтверждающие работу Общества в рамках выданных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданных и утвержденных соответствующим территориальным органом.
4.2. «Заказчик» в течение 3-х (трех) календарных дней со дня получения акта приемки-сдачи работ обязан направить «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ. 

4.3.
В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной «Исполнителем», требованиям действующего законодательства, а также требованиям и указаниям «Заказчика», изложенным в настоящем договоре.

4.4.
В случае досрочного прекращения работ по договору «Заказчик» принимает от «Исполнителя» по акту разработанную им документацию по степени ее готовности с учетом подтвержденной Исполнителем стоимости выполненных работ на момент прекращения.

4.5. При досрочном выполнении «Исполнителем» предусмотренных работ «Заказчик» имеет право принять эти работы на условиях настоящего договора.

4.6. После согласования работ в контролирующих органах документация, разрабатываемая по настоящему договору (результат работ) передается «Заказчику» в одном экземпляре на каждый объект. 
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При нарушении «Заказчиком» сроков выдачи всех исходных данных и сроков предоплаты за выполнение работ, «Исполнитель» продлевает сроки выполнения работ по согласованию с «Заказчиком».

5.3. В случае нарушения «Исполнителем» своих обязательств, «Заказчик» вправе взыскать с «Исполнителя» пеню в размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки. 

Установленная в настоящем пункте ответственность подлежит применению только на основании предъявленного Заказчиком письменного требования (претензии).

5.4. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а также при смене руководителя Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 4 (четырех) календарных дней с момента введения в действие указанных изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими.

В случае неизвещения или несвоевременного извещения Стороной другой Стороны об изменении данных, предусмотренных данным пунктом, все убытки, возникшие из-за такого неизвещения или несвоевременного извещения, возмещаются Стороной, это допустившей.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами.

6.2. До обращения в суд обязателен претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – 20 календарных дней с момента ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий (претензионный порядок урегулирования споров) передают их на рассмотрение в Арбитражный суд  Ростовской области. 
7. Заключительные положения

7.1. «Заказчик» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с предварительным уведомлением «Исполнителя» за 30 (тридцать) календарных дней до момента его расторжения, при условии оплаты «Исполнителю» фактически подтвержденных расходов. Договор считается расторгнутым с момента направления уведомления «Исполнителю» и истечения срока, указанного в настоящем пункте. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Срок действия договора

8.1. Срок действия договора устанавливается Сторонами с момента подписания договора и до полного исполнения ими своих обязательств. 

9. Приложения к договору:

Приложение № 1 – Перечень объектов.

10. Адреса и реквизиты сторон

	Заказчик

ООО «ГЭС розница»

344011, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок Доломановский, 70 Д

ОГРН  1146164001807

ИНН  6164317329

КПП  997350001
ОКПО 24223727

Банковские реквизиты:

р/счёт 40702810900070000251

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»

БИК 040349781

к/с 30101810500000000781

_________________________________
_____________________/________________/
	       Исполнитель:




Приложение № 1

К договору подряда №_____ от ________2018 г.
Перечень и адреса объектов
	№ пп
	Регион
	№ объекта
	Адрес

	Краснодарский край и Республика Адыгея

	1
	Краснодарский край
	201
	  г. Тимашевск, автодорога Краснодар-Ейск 61км+500м

	2
	Краснодарский край
	203
	Абинский р-н, восточная окраина г. Абинска, 88км + 900 м (слева) автодороги Краснодар-Новороссийск
	 

	3
	Краснодарский край
	204
	Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, дом № 1 А
	 

	4
	Краснодарский край
	206
	Приморско-Ахтарский  район, г.Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, дом № 67
	 

	5
	Краснодарский край
	207
	Белореченский район, г. Белореченск, вдоль автодороги  Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск, 24км. +800 м(слева)
	 

	6
	Краснодарский край
	216
	Тихорецкий район, Архангельский с/о, автомагистраль " Павловская-Махачкала" км 62  + 100 м (слева)
	 

	7
	Краснодарский край
	217
	Выселковский район, участок трассы Журавская-Тихорецк 42 км + 950 м (справа)
	 

	8
	Краснодарский край
	218
	Каневской район, Стародеревянковское сельское поселение, центральный эллиптический островок кольцевого пересечения а/д Краснодар-Ейск, км 125+800
	 

	9
	Краснодарский край
	219
	Северский район, пгт Черноморский, км. 62 + 700 м (справа), ФАД Краснодар-Новороссийск
	 

	10
	Краснодарский край
	225
	Северский р-н ,  49 км+ 400 м (слева), ФАД Краснодар-Новороссийск"
	 

	11
	Краснодарский край
	149
	Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Придорожная, 3
	 

	12
	Краснодарский край
	148
	г. Ейск, ул. Армавирская, 202
	 

	13
	Краснодарский край
	146
	г. Ейск, ул. Щорса, д.55/2, ул. Мичурина, д. 33
	 

	14
	Краснодарский край
	214
	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Дзержинского, 64
	 

	15
	Краснодарский край
	202
	Павловский район, на 1193 км+700м справа автомагистрали "Дон"
	 

	16
	Краснодарский край
	205
	г. Горячий ключ, а/м "Дон", 1385 км + 045 м (слева)
	 

	17
	Краснодарский край
	224
	Кореновский район, г. Кореновск, х. Малеванный,  участок Федеральной автодороги "Дон" км 1271+500 м (справа)
	 

	18
	Краснодарский край
	210
	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Российская, 367
	 

	19
	Краснодарский край
	208
	г. Краснодар, Карасунский округ, пос. Пашковский, ул. Крупской, 8/2
	 

	20
	Краснодарский край
	211
	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Лизы Чайкиной, дом №6/1
	 

	21
	Краснодарский край
	209
	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Старокубанская, дом №98
	 

	22
	Краснодарский край
	212
	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Мачуги В.Н.,   д. 2/6
	 

	23
	Краснодарский край
	213
	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Российская, 85/1
	 

	24
	Краснодарский край
	222
	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Ростовское шоссе, д. 56
	 

	25
	Краснодарский край
	221
	г. Краснодар, Прикубанский округ, почтовое отделение, д. 32
	 

	26
	Краснодарский край
	НФБ 3
	Динской р-он, ст-ца Новотитаровская, ул. Промышленный проезд, д. 3
	 

	27
	Краснодарский край
	НФБ 4
	г. Краснодар,  Карасунский округ, пр-д 4-й Тихорецкий, д. 9
	 

	28
	Краснодарский край
	НФБ 5
	Динской р-н, ст-ца Новотитаровская, ул. Крайняя, дом №4
	 

	29
	Краснодарский край


	220
	г. Тимашевск, ул. Выборная, 5, а/д северный объезд города, км 0+600 м (справа)
	 

	30
	Краснодарский край
	191
	Павловский район,  Павловский район, ст-ца. Павловская, 1215 км + 400м (ст-цы. Старолеушковская)
	 

	31
	Краснодарский край
	192
	Павловский район, ст. Павловская, ул.Советская,52
	 

	32
	Краснодарский край
	193
	Динской район, ст. Васюринская, трасса Краснодар-Кропоткин
	 

	33
	Краснодарский край
	196
	г.Тихорецк,ул.Профильная,2А
	 

	34
	Краснодарский край
	198
	Выселковский район, южнее  ст. Березанской, на автомагистрали М 4 "Дон" 1247км+980м(справа)
	 

	35
	Краснодарский край
	194
	Темрюкский район, "х. Белый, Автодорога Новороссийск-Керченский пролив (80-й км)"
	 

	36
	Краснодарский край
	195
	Темрюкский район, "п. Красный Октябрь, Автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин 26км+350м(справа)"
	 

	37
	Краснодарский край
	197
	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Красных Партизан,2/5
	 

	38
	Краснодарский край
	199
	г. Кропоткин, ул. Федеральная, д. 35
	 

	39
	Краснодарский край
	200
	г. Новороссийск, Приморский округ, ст. Натухаевская, Азово-Черноморская дорога,343-й км
	 

	40
	Краснодарский край
	215
	Северский район, п. Ильский, а/д Краснодар-Новороссийск, 58-220 (191-500) км
	 

	41
	Краснодарский край
	186
	Ейский район, автодорога Краснодар-Ейск 228 км.+ 700 м.
	 

	42
	Краснодарский край
	187
	г. Ейск, ул. Коммунистическая 77 "д"
	 

	43
	Краснодарский край
	188
	г. Ейск, ул. Богдана Хмельницкого, 232/1
	 

	44
	Краснодарский край
	189
	Краснодарский край, Туапсинский район, п. Джугба, Новороссийское шоссе, 111/1
	 

	45
	Краснодарский край
	190
	г. Тихорецк, ул. Меньшикова, 234/1
	 

	46
	Краснодарский край
	143
	Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 37
	 

	47
	Краснодарский край
	144
	Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 марта, д. 181
	 

	48
	Краснодарский край
	145
	Крыловской район, ст. Октябрская, трасса ФАД "Дон"
	 

	49
	Краснодарский край
	147
	Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск , ул. Заполотнянная, 41
	 

	50
	Краснодарский край
	341
	г. Краснодар, Ейское шоссе, 65
	 

	51
	Краснодарский край
	223
	Белоглинский район, с Белая Глина, ул. Южная
	 

	52
	Краснодарский край
	61
	Республика Адыгея, ФАД М-4 км 1357+560 справа
	 

	53
	Краснодарский край
	424
	Республика Адыгея, г. Адыгейск, А/Д Энем-Адыгейск-Бжедухабль  км 30+730 справа
	 

	54
	Краснодарский край
	343
	г. Армавир, ФАД М-29 "Кавказ" км. 161+750 (слева)
	 

	55
	Краснодарский край
	342
	Лазаревский район, п. Якорная Щель , ул. Главная, 2/2
	 

	56
	Краснодарский край
	418
	Новокубанский район, г. Новокубанск , на а/д ФАД "Кавказ" 4 км.+500
	 

	57
	Краснодарский край
	417
	Республика Адыгея, Майкопскиий район, ФАД "Майкоп-Гузерипль"  17 км. +500 м.
	 

	58
	Краснодарский край
	431
	в 160 м. по направлению на север от земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, хут. Чембурка, ул. Шоссейная, 41 а.
	 

	59
	Краснодарский край
	432
	Анапский р-н, Анапа г, Кольцевая, ул, 19
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