ДОГОВОР ПОДРЯДА 

на выполнение ремонтных работ №___ (____________)
г. Владикавказ                                                                                 « __ »  ____________  2018г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть розница» (ООО ГЭС розница), в лице директора обособленного подразделения в Республике Северная Осетия-Алания, Саенко Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности №Д-334/18 от 31.12.2017,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ____________________________________________________________________________________________ с другой стороны, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили  настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора

1.1   Заказчик поручает,  а «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по  текущему ремонту асфальтобетонного покрытия, согласно технического задания (Приложение №1) на МАЗС и НФБ Заказчика, расположенных по следующим адресам:
	МАЗС № 260
	363600,РСО-Алания, Кировский р-н, с. Эльхотово, Федеральная трасса «Ростов-Баку», 512-й км

	МАЗС № 261
	363120, РСО-Алания, Пригородный р-н, ст. Архонская, Архонское шоссе, 15-й км

	МАЗС № 262
	РСО-Алания, Ардонский р-н, г. Ардон, трасса "Ардон-Алагир", 1-й км

	МАЗС № 264
	363125,РСО-Алания, Пригородный р-он, с.Гизель, автотрасса "Владикавказ-Алагир", 5-й км

	МАЗС № 265
	363120,РСО-Алания, Пригородный р-н, ст. Архонская, Архонское шоссе, 3,74-й км

	МАЗС № 266
	362001, РСО-Алания, г. Владикавказ,  ул. Московская, 1

	МАЗС № 267
	362008,РСО-Алания, г. Владикавказ,  ул. Красногвардейская, 2

	НФБ № 9
	362001, РСО-Алания, г.,Владикавказ г., ул 6-я Промышленная., 19


                                             2. Порядок и условия расчетов и платежей
2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ выполняемых по настоящему Договору определяется на основании согласованного сторонами сводного сметного расчета стоимости строительства (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью договора.

2.2. Стороны договорились о том, что к обязанностям Заказчика по осуществлению платежей в рамках настоящего Договора не применяются положения статей 317.1 и 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем условия об оплате, предусмотренные настоящим  Договором, не рассматриваются как коммерческое кредитование Заказчика, а на суммы денежного обязательства Заказчика проценты не начисляются. 
2.3.  Оплата работ, указанных в настоящем договоре, производиться Исполнителем в течении 10-ти банковских дней с момента выполнения работ в полном объеме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100% согласно сметной стоимости и выставленного счета. При этом Заказчик оставляет за собой право по своему усмотрению вносить авансовые платежи  в сумме не более 10% от стоимости работ по настоящему договору и не более 40% от стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком по настоящему договору. 
2.4. Подрядчик по факту выполнения работ по настоящему договору представляет Заказчику акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 (Приложения 3, 4 ). Заказчик в течение 5 рабочих дней, обязан подписать представленные акты выполненных работ.
3. Сроки выполненных работ
  3.1. Работы по Договору должны быть начаты не позднее 5 рабочих дней со дня согласования сторонами объема работ; выполнены и сданы Заказчику в течение 150 календарных дней с момента согласования и подписания сторонами локальных смет. Согласно графиков выполнения работ (Приложение 5).
Максимальный срок выполнения работ – 150 рабочих дней.
                                       4. Обязательства сторон:

 4.1 Обязательства Подрядчика:
4.1.1. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые  мероприятия по технике безопасности, а в случае неисполнения настоящего пункта нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

4.1.2. Обеспечить соблюдение положений, в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

4.1.3 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 

     возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

     иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

     необходимости проведения дополнительных работ, обнаруженных при выполнении работ, неучтенных в технической документации;
4.1.4  Если Подрядчик исполняет обязательства по настоящему Договору самостоятельно, без привлечения третьих   лиц   (посредников), Подрядчик представляет ООО «ГЭС розница» подписанное уполномоченным лицом подтверждение (заверение) о не привлечении третьих лиц (посредников) к исполнению своих обязательств».

4.1.5. Если   Подрядчик привлекает   к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (посредников), то представлению ООО «ГЭС розница» подлежат документы, подтверждающие размер расходов Подрядчика, понесенных при выполнении своих обязательств по Договору. При этом Подрядчик  обязуется  обеспечить  включение аналогичного требования по предоставлению документов в заключаемые с указанными третьими лицами договоры.

4.1.6. Указанные в пунктах 4.1.4. и 4.1.5. настоящего Договора документы представляются в течение 30 (тридцати) дней со дня получения запроса ООО «ГЭС розница». За     несвоевременное     представление     документов     Подрядчик по требованию ООО «ГЭС розница» уплачивает последнему штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки.

4.1.7. В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Исполнитель обязуется  до заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме, размещенной в сети Интернет по адресу http://www.gazpromlpg.ru/download/info_beneciar.xls с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).


В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя,  включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнитель обязуется  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую  информацию Заказчику.


Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора или уполномоченного на основании доверенности лицом и по форме, размещенной в сети Интернет по адресу http://www.gazpromlpg.ru/download/info_beneciar.xls, в редактируемом формате Excel, на адреса электронной почты n.malvina@retail.gazpromlpg.ru; a.kuleshova@alfaazs.ru; или нарочным на электронном носителе, с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.


Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика (доставки письменного уведомления согласно п.3 ст.54 ГК РФ) об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.


Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

4.1.8. Если стоимость поручаемых Подрядчику работ по договору включает в себя  НДС:

Подрядчик обязан на основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику  налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Подрядчика,  либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчика  своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением  последнего, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Подрядчиком такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе  Заказчику  в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.
4.1.9 Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
4.1.10 Производить оплату штрафных санкций и возмещение ущерба, предъявляемого контролирующими органами при нарушениях, допущенных персоналом Подрядчика и субподрядчиков.

4.2 Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

4.2.1   Принять результаты работы в течение 72-х часов после уведомления Подрядчиком
4.2.2  Подписать предоставленные Подрядчиком документы согласно п.3.2. и вернуть один экземпляр Подрядчику.
4.2.3. Произвести расчет согласно п.2.3. настоящего договора

5. Сдача и приемка законченных работ:
5.1. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения отступлений от условий договора.

5.2. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.3.  При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований

5.4. Работы, в которых обнаружены дефекты и недостатки подлежат оплате только после устранения дефектов.

5.5. Заказчиком не принимаются и не оплачиваются работы и затраты Подрядчика, произведенных сверх установленной стоимости работ по договору без письменного согласования с Заказчиком.                                            

6. Гарантии:

 Гарантии выполнения принятых на себя обязательств.
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается не менее 12 месяцев от даты подписания  Сторонами Акта приемки работ.

6.2. Если в указанный в п. 6.1. период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направит своего  представителя не позднее 3-х дней  со дня получения письменного извещения Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения  дефектов. При отказе Подрядчика от устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности Подрядчика устранить дефекты в заявленные сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим выставлением затрат в адрес Подрядчика.
6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт об обнаруженных дефектах.
7. Ответственность сторон
   7.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение  обязательств по Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

   7.2.   Подрядчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Заказчику
   - при нарушении сроков выполнения работ уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,3% договорной стоимости всех предусмотренных договором работ (п.2.1) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

  - за несвоевременное представление предусмотренных первичных документов, подтверждающих выполнения работ – неустойку (пеню) в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости работ по документам;

7.3. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Подрядчик возмещает Заказчику все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду.

7.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не  освобождает Стороны от исполнения обязательств.

          9. Изменение и расторжение договора
9.1.  Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.
9.2 Настоящий Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По требованию из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ); 
9.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика

9.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными, соответственно:

   в случае изменения договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон  об изменении Договора;
  в случае изменения или расторжения договора по решению суда – с момента вступления в законную силу суда;

  в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон – с момента истечения срока, указанного в уведомлении о расторжении Договора.
9.4. Если настоящий Договор расторгается по вине Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику только сумму выполненных работ по состоянию на дату расторжения настоящего Договора , за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков Заказчика, связанных со срывом Подрядчиком графика работ и необходимостью привлечения другого подрядчика, штрафных санкций и других затрат, в соответствии с условиями настоящего Договора

9.5. Если настоящий Договор расторгается по инициативе Заказчика, подрядчику выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от Подрядчика материалов и оборудования.

                                              10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
10.2.  Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 15 календарных дней с момента получения претензии.
                                               11. Прочие условия
11.1.  Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
11.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуется условиями настоящего Договора и нормами законодательства РФ.

11.3. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
11.4. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных экземпляров.
11.5.Неотъемлемой частью Договора являются:

 - Приложение №1 – Техническое задание на выполнение работ;

 - Приложение № 2 – Сводный сметный расчет стоимости строительства;

 - Приложение № 3 – Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат;

 - Приложение № 4 – Форма акта о приемке выполненных работ;

 - Приложение № 5 – График выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на объектах ООО «ГЭС розница»;

                              12. Срок действия договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018 года. 

12.2. Договор    может   быть    расторгнут     досрочно.  В этом     случае Сторона,     инициирующая расторжение   Договора,  должна  предупредить     другую Сторону    письменно    не менее чем за 30 дней до расторжения Договора.

12.3.  В  иных случаях,  предусмотренных законом или соглашением Сторон.

                  13. Адреса  и платежные реквизиты сторон

	 «Исполнитель»

________________________________
	«Заказчик»

ООО «ГЭС розница»

	   
	344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Доломановский, д.70 «Д»

Почтовый адрес: 
362001, РСО-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 23
ИНН 6164317329 

КПП 997350001
ОГРН 1146164001807  

ОКПО 24223727

Р/сч 40702810900070000251 

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный», г. Краснодар
БИК 040349781
К/сч 30101810500000000781
Директор ОП в РСО-Алания


	_________________/______________/
	     _________________/С.В.Саенко/


