Приложение №1
к договору №                от «__» _______ 2018 г.

                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
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1.  Адреса объектов:
	МАЗС № 260
	363600, Северная Осетия –Алания Респ, Кировский р-н, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов – Баку, 512-й километр

	МАЗС № 261
	363120, Северная Осетия –Алания, Пригородный р-н, ст-ца Архонская, Архонское ш, 15 км

	МАЗС № 262
	363334, Северная Осетия –Алания Респ,  Ардонский р-н, г. Ардон, Ардон-Алагир трасса, 1-й км

	МАЗС № 264
	363125,Северная Осетия –Алания Респ, Пригородный р-н, с. Гизель, Автотрасса «Владикавказ-Алагир», 5 км

	МАЗС № 265
	363120,Северная Осетия –Алания, Пригородный р-н, ст-ца Архонская, Архонское ш, 3,74 км

	МАЗС № 266
	362001, Северная Осетия –Алания Респ, г. Владикавказ, ул. Московская, 1

	МАЗС № 267
	362008,Северная Осетия –Алания Респ, г. Владикавказ, Красногвардейская ул., 2

	НФБ № 9
	362001, Северная Осетия –Алания Респ, Владикавказ г, Промышленная 6-я ул,19



[bookmark: bookmark4]2. Наименование  и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Наименование
работ

	ремонта асфальтобетонного покрытия
	· Выезд представителя подрядчика на объект
· предоставление дефектной ведомости на каждый объект
· выезд ремонтной бригады на объект
· подготовка дефектного места с помощью фрезы;
· обработка дефектного места битумом;
· укладка смеси на дефектное место;
· уплотнение нового полотна;
· укатывание нового полотна;
· трамбование и вибрирование нового полотна;
· составление акта выполненных работ.




3. Объем работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Объемы работ

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Замена поврежденного асфальтобетонного покрытия
	м2
	1740

	
	НФБ №9
	м2
	632

	
	МАЗС № 260
	м2
	295

	
	МАЗС № 261
	м2
	193

	
	МАЗС № 262
	м2
	84

	
	МАЗС № 264
	м2
	65

	
	МАЗС № 265
	м2
	171

	
	МАЗС № 266
	м2
	80

	
	МАЗС № 267
	м2
	220



4. Характеристики выполняемых работ:
4.1. Характеристика объекта: 
АЗС предназначена для реализации нефтепродуктов. Режим работы объекта – круглосуточный, круглогодичный. На территории ТЗК производится движение легкового и грузового автомобильного транспорта. Максимальная расчетная нагрузка большегрузов в снаряженном состоянии – до 25 тонн на ось.  

 4.2 Требования к качеству работ:
Результаты и организация работ должны соответствовать требованиям Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Приказу Минтранса РФ № 160 от 12.11.07г. «Классификация работ по капитальному  ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»,  другим нормативно-техническим документам, действующим на территории Российской Федерации. 
Устройство дорожного покрытия должно быть выполнено с учетом максимальной расчетной нагрузки. Окончательную схему проведения работ необходимо согласовать с представителем Заказчика.
Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ согласно п. 3.1, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
4.3 Требования к материалам:
Материалы, используемые при производстве работ, указанных в п. 3.1., должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.
4.4 Условия и сроки (периоды) выполнения работ
Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня согласования сторонами объема работ.
Максимальный срок выполнения работ – 150 рабочих дней с момента согласования и подписания сторонами локальных смет. 
4.5 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
[bookmark: _GoBack]Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ в течение не менее 12 месяцев с момента подписания Актов приемки выполненных работ и обязуется устранить выявленные недостатки в течение всего гарантийного срока за свой счет и своими средствами. При устранении недостатков гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков.
Подрядчик должен гарантировать качество используемых материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.
	
 «Исполнитель»
________________________________
	
«Заказчик»
ООО «ГЭС розница»

	

_________________/_______________/
	
  _________________/С.В. Саенко/
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