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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. Форма проведения закупки – Открытый запрос 

1.  Предмет договора:
       Восстановление антикоррозийной защиты резервуаров (РВС-1000) в количестве 4-х штук, на нефтебазе ООО «ГЭС розница», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 10 (СМР).
2. Наименование  и количество выполняемых работ:

	Наименование этапов работ
	Наименование работ
	Объем работ

	1. Очистка металлических поверхностей и металлоконструкций РВС от старого лакокрасочного покрытия, коррозии.
2. Комплексное выполнение работ по восстановлению антикоррозийной защиты металлических поверхностей, металлоконструкций, оборудования РВС. 
	1. Гидроструйная очистка поверхности РВС,  от старого лакокрасочного покрытия. 
2. Обеспыливание поверхности РВС.
3.Обезжиривание поверхности РВС.
4. Огрунтовка поверхности.
5. Окраска металлических поверхностей.
	1. Приобретение материалов, доставка к месту производства работ.
2. Гидроструйная очистка поверхностей 4-х РВС-1000 и лестничных площадок общей площадью 2760 м2. 
3. Обеспыливание  поверхности 4-х РВС-1000 и лестничных площадок общей  площадью 2760 м2.
4. Обезжиривание поверхности 4-х РВС-1000 и лестничных площадок общей площадью 2760 м2
5. Нанесение грунта «Виникор» в один слой на 4-х РВС-1000 и лестничных площадок общей  площадью 2760 кв.м.
6. Нанесение эмали «Виникор-62» в 2 слоя на 4-х резервуарах РВС-1000 и лестничных площадок общей  площадью 2760 кв.м.



2.1. Характеристики выполняемых работ:
2.1.1. Характеристика объекта:
НФБ предназначена для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. Режим работы - с 800 до1600 с Пн. по Пт. Сб с 800 до 1300. O6eд c1200 дo1300. Продолжительность смены 7 часов. Прием нефтепродуктов производится с ж/д эстакады через устройства нижнего слива УСН-150 по трубопроводам в резервуары. Отгрузка нефтепродуктов в АЦ осуществляется через стояки налива АСН-12ВГ.

2.1.2.Требования к качеству работ:

          Результаты и организация работ должны соответствовать требованиям Федерального закона ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности ОПО" ФЗ от 30.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; №116 от 21.07.1997г. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» B pед. oт 25.06.2012г. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» (в ред. от 30.11.2011г.'), ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ВППБ 01-01-94 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения», СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.4.124-83 «Средства защиты, от статического электричества», «Правила устройства электроустановок» ПУЭ,2007г. седьмое издание, другим нормативно-техническим документам, действующим на территории Российской Федерации. 
Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ согласно п. 2, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
2.1.3. Требования к материалам:
         Материалы, используемые при производстве работ, указанных в п. 2, должны иметь паспорта завода изготовителя, быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.

2.1.4. Требования к документации при приемке:
        При окончательной приемке выполненных работ Подрядчиком должны быть предъявлены и переданы Заказчику следующие документы:
- Сертификаты на использованные материалы;
- Исполнительная документация;
- Акты скрытых работ;
- Акт выполненных работ.

2.2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 10.
Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней с даты оплаты авансового платежа.
2.3.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
[bookmark: _GoBack]	Гарантийный срок на результат работ устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3, и не менее гарантийного срока, установленного на остальное оборудование заводом изготовителем.
Подрядчик должен гарантировать качество используемых материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.
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